
Załącznik Nr 4  

 

  

(Projekt)  Umowa Nr ……………. 

 

 

 

zawarta w dniu …………….. 2023 r.  pomiędzy: 

Powiatem Gliwickim 

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice 

NIP: 631 26 06 158 

reprezentowanym przez:            

mgr  inż. Aleksandrę Wielgosz  – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych ul. Zygmunta 

Starego 17,   44-100 Gliwice 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

oraz 

 

firmą: ……………………….. 

REGON: …………………… 

NIP: …………………………. 

reprezentowaną przez: 

………………………………..  

zwaną dalej Wykonawcą. 

  

Z uwagi na fakt, iż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progu określonego w art. 

2 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie Regulaminu udzielania 

zamówień funkcjonującego w jednostce została zawarta umowa o następującej treści 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Wykonanie, 

demontaż i montaż przy drogach wojewódzkich elementów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (bariery ochronne stalowe)” zwane dalej przedmiotem umowy. 

2. Przedmiotem umowy jest montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci 

barier stalowych ochronnych N2W3A przy uwzględnieniu parametrów:  poziom 

powstrzymywania N2, klasa poziomu szerokości pracującej W3 praz poziom 

intensywności  A , które posiadają certyfikaty oraz próby zderzeniowe wynikające z normy 

PN-EN 1317 i są oznakowane znakiem „ CE” albo znakiem budowlanym. 

3. Zakres robót obejmuje demontaż, wykonanie, dostawę oraz ustawienie barier przy drogach 

wojewódzkich Nr 901 i Nr 907 w tym:  

- Demontaż istniejących barier ochronnych – 232 mb. 

- Montaż barier ochronnych  N2/W3 - 356 mb. 

4.  Lokalizacja: 

   a) Droga wojewódzka Nr 901 – Pyskowice ul. Gliwicka za skrzyżowaniem z ul. Traugutta  

  (za firmą VIVA, Kurotec) – demontaż 32 mb, montaż 64 mb, 

b)  Droga wojewódzka Nr 901 – Pyskowice ul. Gliwicka za skrzyżowaniem  

 z ul. Czechowicką ( za stacją paliw AVIA) – demontaż 84 mb, montaż 120 mb, 

c) Droga wojewódzka Nr 901 – Pyskowice ul. Gliwicka za skrzyżowaniem                               

z ul. Nasienną (za firmą Komsta okna) – demontaż 24 mb, montaż 56 mb, 

d) Droga wojewódzka Nr 901 – Sieroty rejon skrzyżowania z ul. Słoneczną  

  (łukowe 2 szt.) – demontaż 24 mb, montaż 48 mb, 



str. 2 

 

e) Droga wojewódzka Nr 901 – Wielowieś przed skrzyżowaniem z Nr 907 – demontaż                   

16 mb, montaż 16 mb, 

f) Droga wojewódzka Nr 901 – Wielowieś na skrzyżowaniu z Nr 907 – demontaż 16 mb, 

montaż 16 mb, 

g) Droga wojewódzka Nr 907 – Błażejowice – demontaż 16 mb, montaż 16 mb, 

h) Droga wojewódzka Nr 907 – Boguszyce – demontaż 16 mb, montaż 16 mb, 

i) Droga wojewódzka Nr 907 – Słupsko – demontaż 4 mb, montaż 4 mb, 

 

 

§ 2 

1. Realizacja przedmiotu umowy:  30 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia ……  

2. Przekazanie terenu w celu wykonania  prac  zostanie dokonane protokolarnie w terminie 

3 dni roboczych od daty podpisania Umowy.  

3. Odbiór końcowy  zrealizowanego przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust.4  

powinien nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do obioru przez 

Wykonawcę. 

 

 

§ 3 

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy należytą starannością w sposób zgodny  z 

przepisami, standardami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada środki, maszyny i urządzenia oraz doświadczenie 

niezbędne do wykonania robót określonych w § 1 ust. 1. 

3. Należy zastosować  bariery stalowe ochronne  posiadające ważne Aprobaty Techniczne 

wydane przez IBDM, aktualną deklarację zgodności producenta z normą PN-EN 1317 

oraz oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. 

4. Wszystkie elementy barier energochłonnych oraz łączniki muszą stanowić oryginalne 

części wytworzone przez producenta w/w elementów.  

5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru 

zaświadczenia o jakości materiałów,  do których wydania producenci są zobowiązani 

przez właściwe normy. 

6. Wszystkie partie elementów  bariery stalowej ochronnej , przed dostarczeniem na budowę 

powinny zostać zbadane przez Producenta zgodnie z wymaganiami podanymi w 

odpowiednich Normach. 

7. Wykonawca ma zapewnić nadzór osób z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi   

w zakresie robót specjalistycznych wynikłych w trakcie realizacji zadania. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w okresie  

od dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

9. Wykonanie przedmiotu umowy  nastąpi w całości z materiałów Wykonawcy. 

10. Strony ustalają, że roboty określone w § 1 zostaną wykonane przez Wykonawcę 

osobiście/przez jego pracowników.      

 

§ 4 

 

1. O zakończeniu robót Wykonawca powiadamia Zamawiającego na piśmie. 

2. Powiadomienie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiście lub za 

pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku przekazania powiadomienia faksem, 

powiadomienie należy potwierdzić pisemnie. 

3. Zamawiający dokonuje odbioru w wyznaczonym przez siebie terminie z udziałem 

Wykonawcy jednak nie później niż w terminie ustalonym w § 2 ust. 3 i sporządza 
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protokół odbioru, który podpisują strony umowy. Osobą upoważnioną do podpisania 

protokołu odbioru ze strony Wykonawcy jest kierownik robót wymieniony w § 5 ust. 2  

4. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad czy usterek w zrealizowanych pracach, 

uniemożliwiających lub w znaczny sposób utrudniających wykorzystanie przedmiotu 

zamówienia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, wyznaczony zostanie termin ich 

usunięcia. Po upływie terminu procedurę odbioru z ust. 1-4 powtarza się. Tożsama 

procedura zostanie przeprowadzona w sytuacji stwierdzenia niewykonania pełnego 

zakresu prac objętych umową. 

 

§ 5 

1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie: …………………………………… 

2. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy jest: …………………………………………...  

 

 

§ 6 

1. Za zrealizowany przedmiot  umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 

brutto (tj. z podatkiem VAT): ……………… zł, (słownie: …………… złote 00/100)                    

w tym podatek VAT (23%) tj.: …………………..zł .  

2. Cena określona w ust. 1 została podana ryczałtowo i obejmuje wykonanie całego 

przedmiotu zamówienia opisanego w § 1. 

3. Protokół odbioru robót  stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

4. Rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie faktury po wykonaniu przedmiotu 

Umowy oraz po sporządzeniu protokołu  odbioru o którym mowa w § 4 ust. 3. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie przez Zarząd Dróg 

Powiatowych (płatnik i odbiorca faktur) w ciągu 30 dni od przedłożenia (wpływu) faktury  

do siedziby Zamawiającego, na rachunek bankowy ……………………………………….. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym na fakturze,                        

a terminem płatności wskazanym w niniejszej umowie w ust. 5 przyjmuje się, że 

prawidłowo podano termin  w umowie.    

7. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Faktury VAT w terminie 5 dni od daty 

podpisania protokołu odbioru o którym mowa w § 4 ust. 3. Faktura VAT zostanie 

wystawiona na:   
        Nabywca: Powiat Gliwicki, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, NIP: 631 -26- 06- 158. 

       Odbiorca i Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych 44-100 Gliwice ul. Zygmunta Starego 17 

8. Wykonawca oświadcza, że jest posiadaczem rachunku wskazanego w ust.5.  

9. Zamawiający dokona zapłaty należności w formie metody podzielonej płatności.  

10. Przy realizacji przez Zamawiającego  płatności , o której mowa w ust. 9 Zamawiający 

przekaże wartość netto zobowiązania wskazanego na fakturze przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy  wskazany w ust. 5, zaś wartość podatku VAT wskazana na 

fakturze - na osobny rachunek Wykonawcy.  

11. Płatności będą regulowane wyłącznie na firmowy rachunek  bankowy Wykonawcy 

wskazany w ust.5 służący do prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której 

wykonywana jest robota budowlana.   

12. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 

umowy.   

 

§ 7 

1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na zabudowane urządzenia oraz  

wykonane i odebrane roboty( licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego urządzeń i 

robót oraz podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. Jednocześnie strony 

ustalają, iż okres rękojmi z tytułu wad w wykonanych robotach budowlanych nie upłynie 

wcześniej, niż  wskazany wyżej okres gwarancji. 
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2. O wykryciu wad Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie,  

w terminie 14 dni od chwili wykrycia wady. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i ustalenia 

z Zamawiającym przeprowadzenia oględzin. 

4. W przypadku stwierdzenia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza 

termin na jej usunięcie. 

5. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie. 

6. W razie odmowy dokonania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 lub nie usunięcia 

wady w uzgodnionym terminie, Zamawiający - niezależnie od naliczenia kar umownych - 

może zlecić wykonanie robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Realizacja uprawnień z gwarancji nie wyłącza możliwości realizacji uprawnień 

wynikających z rękojmi. 

 

§ 8 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

przedsiębiorcy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż kwota brutto określona w § 6 ust. 

1, którą przekazuje Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej Umowy.  
2. Ubezpieczenie powinno obejmować szkody powstałe w związku z realizacją robót 

wyrządzone osobom trzecim (osobowe i rzeczowe) oraz w mieniu Zamawiającego przez 

cały okres trwania umowy. 

3. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłużenia ubezpieczenia o którym mowa w ust. 2, przedstawiając Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię 

umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej 

umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, 

przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-2 lub nieprzedłożenia przez 

Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w ww. terminie, Zamawiający                         

w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia                

w wymaganym wyżej zakresie, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających                 

z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 9 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, Stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji  

o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia, w następujących sytuacjach: 

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania   

umowy, 

b) wszczęcia likwidacji Wykonawcy, 

c) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację prac i przerwa ta trwa dłużej 

niż 14 dni, chyba że przerwa ta jest uzasadniona czynnikami atmosferycznymi, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiający 

odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - bez uzasadnionych przyczyn, 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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§ 10 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może 

naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne: 

a) za odstąpienie lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5 % wynagrodzenia 

ustalonego w § 6 ust. 1; 

b) za zwłokę  w oddaniu objętych niniejszą umową robót w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

c) za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi/gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1  

za każdy dzień  zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości  50,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony, 

b) z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1. 

3. Niezależnie od kar umownych Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego w przypadku gdy kary te nie pokrywają szkód. 

4. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich 

potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na co Wykonawca wyraża 

zgodę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia określonego w § 6 

ust. 1. 

 

§ 11 

1. Zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 

przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego. 

 

§ 12 

W przypadku sporu między stronami sprawę rozpozna Sąd miejscowo i rzeczowo właściwy 

dla Zamawiającego. 

 

§ 13 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego,              

1 dla Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 
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Załącznik Nr 1 do umowy  

 

 

Przedmiar robót 

 

„Wykonanie, demontaż i montaż przy drogach wojewódzkich elementów 

bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne stalowe)” 

 

 

L.p. Podstawa 

wyceny  

Opis robót jedn. miary Ilość 

jedn. 

1.  Droga wojewódzka DW 901.   

1.1. Pyskowice ul. Gliwicka za skrzyżowaniem z ul. Tragutta  

(za firmą VIVA, Kurotec) 

 

1 D-07.05.01 Montaż bariery drogowej U-14a  mb 64,00 

2 D-07.05.01 Demontaż bariery drogowej ( U-14a) 

z odwozem na odl. 20 km  Obwód Drogowy ul. Toszecka 52 

Pyskowice  

mb 32,00 

1.2. Pyskowice ul. Gliwicka za skrzyżowaniem z ul. Czechowicką  

(za stacją paliw AVIA) 

 

1 D-07.05.01 Montaż bariery drogowej U-14a mb 120,00 

2 D-07.05.01 Demontaż bariery drogowej ( U-14a) 

z odwozem na odl. 20 km  Obwód Drogowy ul. Toszecka 52 

Pyskowice  

mb 84,00 

1.3. Pyskowice ul. Gliwicka za skrzyżowaniem z ul. Nasienną  

(za firmą Komsta okna) 

 

1 D-07.05.01 Montaż bariery drogowej U-14a mb 56,00 

2 D-07.05.01 Demontaż bariery drogowej ( U-14a) 

z odwozem na odl. 20 km  Obwód Drogowy ul. Toszecka 52 

Pyskowice  

mb 24,00 

1.4. Sieroty, rejon skrzyżowania z ul. Słoneczną (łukowe - 2 szt.)   

1 D-07.05.01 Montaż bariery drogowej U-14a mb 48,00 

2 D-07.05.01 Demontaż bariery drogowej ( U-14a) 

z odwozem na odl. 20 km  Obwód Drogowy ul. Toszecka 52 

Pyskowice  

mb 24,00 

1.5. Wielowieś, przed skrzyzowaniem z DW 901 z DW 907   

1 D-07.05.01 Montaż bariery drogowej U-14a mb 16,00 

2 D-07.05.01 Demontaż bariery drogowej ( U-14a) 

z odwozem na odl. 20 km  Obwód Drogowy ul. Toszecka 52 

Pyskowice  

mb 16,00 

1.6. Wielowieś, na skrzyżowaniu z DW 901 z DW 907 (łukowe - 2 szt.)   

1 D-07.05.01 Montaż bariery drogowej U-14a mb 16,00 

2 D-07.05.01 Demontaż bariery drogowej ( U-14a) 

z odwozem na odl. 20 km  Obwód Drogowy ul. Toszecka 52 

Pyskowice  

mb 16,00 
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2.  Droga wojewódzka DW 907.   

2.1. Błażejowice   

1 D-07.05.01 Montaż bariery drogowej U-14a mb 16,00 

2 D-07.05.01 Demontaż bariery drogowej ( U-14a) 

z odwozem na odl. 20 km  Obwód Drogowy ul. Toszecka 52 

Pyskowice  

mb 16,00 

2.2. Boguszyce    

1 D-07.05.01 Montaż bariery drogowej U-14a mb 16,00 

2 D-07.05.01 Demontaż bariery drogowej ( U-14a) 

z odwozem na odl. 20 km  Obwód Drogowy ul. Toszecka 52 

Pyskowice  

mb 16,00 

2.3. Słupsko (łukowe - 1 szt.)   

1 D-07.05.01 Montaż bariery drogowej U-14a mb 4,00 

2 D-07.05.01 Demontaż bariery drogowej ( U-14a) 

z odwozem na odl. 20 km  Obwód Drogowy ul. Toszecka 52 

Pyskowice  

mb 4,00 
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