Zalacznik Nr 4

(Projekt) Umowa Nr .....covvvvenns

zawarta W dniu «eeeeeeenneeonnn 2023 r. pomiedzy:

Powiatem Gliwickim

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

NIP: 631 26 06 158

reprezentowanym przez:

mgr inz. Aleksandr¢ Wielgosz — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych ul. Zygmunta
Starego 17, 44-100 Gliwice

zwanym dalej Zamawiajacym

oraz

firma: cevevveiiniiieiinieneennnnnn
REGON: ..ciiiiiiiiiiniiennnnns
NIP: coeviiiiniiiiiiiiiaenenen
reprezentowang przez:

zwang dalej Wykonawca.

Z uwagi na fakt, iz warto$¢ szacunkowa zamdwienia nie przekracza progu okreslonego w art.
2 ust. 1 Ustawy — Prawo zamdwien publicznych, na podstawie Regulaminu udzielania
zamowien funkcjonujacego w jednostce zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Wykonanie,
demontaz i montaz przy drogach wojewodzkich elementow bezpieczenstwa ruchu
drogowego (bariery ochronne stalowe)” zwane dalej przedmiotem umowy.

2. Przedmiotem umowy jest montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego w postaci
barier stalowych ochronnych N2W3A przy uwzglednieniu parametrow:  poziom
powstrzymywania N2, klasa poziomu szeroko$ci pracujagcej W3 praz poziom
intensywnos$ci A , ktore posiadaja certyfikaty oraz proby zderzeniowe wynikajace z normy
PN-EN 1317 i s3 oznakowane znakiem ,, CE” albo znakiem budowlanym.

3. Zakres robot obejmuje demontaz, wykonanie, dostawe oraz ustawienie barier przy drogach
wojewodzkich Nr 901 i Nr 907 w tym:

- Demontaz istniejacych barier ochronnych — 232 mb.
- Montaz barier ochronnych N2/W3 - 356 mb.

4. Lokalizacja:

a) Droga wojewddzka Nr 901 — Pyskowice ul. Gliwicka za skrzyzowaniem z ul. Traugutta

(za firmg VIVA, Kurotec) — demontaz 32 mb, montaz 64 mb,

b) Droga wojewodzka Nr 901 — Pyskowice ul. Gliwicka za skrzyzowaniem
z ul. Czechowicka ( za stacja paliw AVIA) — demontaz 84 mb, montaz 120 mb,
c) Droga wojewddzka Nr 901 — Pyskowice ul. Gliwicka za skrzyzowaniem

z ul. Nasienng (za firmg Komsta okna) — demontaz 24 mb, montaz 56 mb,
d) Droga wojewoddzka Nr 901 — Sieroty rejon skrzyzowania z ul. Stoneczng
(tukowe 2 szt.) — demontaz 24 mb, montaz 48 mb,



e) Droga wojewodzka Nr 901 — Wielowie$ przed skrzyzowaniem z Nr 907 — demontaz

16 mb, montaz 16 mb,

f) Droga wojewodzka Nr 901 — Wielowie$ na skrzyzowaniu z Nr 907 — demontaz 16 mb,

montaz 16 mb,

g) Droga wojewodzka Nr 907 — Blazejowice — demontaz 16 mb, montaz 16 mb,

h) Droga wojewodzka Nr 907 — Boguszyce — demontaz 16 mb, montaz 16 mb,
1) Droga wojewddzka Nr 907 — Stupsko — demontaz 4 mb, montaz 4 mb,
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§2

Realizacja przedmiotu umowy: 30 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia ......
Przekazanie terenu w celu wykonania prac zostanie dokonane protokolarnie w terminie
3 dni roboczych od daty podpisania Umowy.

Odbidr koncowy zrealizowanego przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust.4
powinien nastgpi¢ w ciggu 3 dni roboczych od dnia zgloszenia rob6t do obioru przez
Wykonawce.

§3
Wykonawca wykona przedmiot Umowy nalezyta starannoscia w sposob zgodny z
przepisami, standardami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada $rodki, maszyny i urzadzenia oraz do$wiadczenie
niezbedne do wykonania robot okreslonych w § 1 ust. 1.
Nalezy zastosowac¢ bariery stalowe ochronne posiadajace wazne Aprobaty Techniczne
wydane przez IBDM, aktualng deklaracje zgodnosci producenta z normg PN-EN 1317
oraz oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym.

. Wszystkie elementy barier energochtonnych oraz taczniki musza stanowi¢ oryginalne

czesci wytworzone przez producenta w/w elementow.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
zaswiadczenia o jako$ci materiatow, do ktorych wydania producenci sa zobowigzani
przez wlasciwe normy.

Wszystkie partie elementow bariery stalowej ochronnej , przed dostarczeniem na budowe
powinny zosta¢ zbadane przez Producenta zgodnie z wymaganiami podanymi w
odpowiednich Normach.

Wykonawca ma zapewni¢ nadzor osob z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi
w zakresie robot specjalistycznych wyniktych w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w okresie
od dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Wykonanie przedmiotu umowy nastapi w catosci z materiatow Wykonawcy.

. Strony ustalaja, ze roboty okreslone w § 1 zostang wykonane przez Wykonawce

osobiscie/przez jego pracownikow.
§ 4

O zakonczeniu robot Wykonawca powiadamia Zamawiajacego na pismie.
Powiadomienie nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego osobiscie lub za
posrednictwem operatora pocztowego. W przypadku przekazania powiadomienia faksem,
powiadomienie nalezy potwierdzi¢ pisemnie.

Zamawiajacy dokonuje odbioru w wyznaczonym przez siebie terminie z udziatem
Wykonawcy jednak nie pozniej niz w terminie ustalonym w § 2 ust. 3 i sporzadza
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protokot odbioru, ktéry podpisujg strony umowy. Osoba upowazniong do podpisania
protokotu odbioru ze strony Wykonawcy jest kierownik robdt wymieniony w § 5 ust. 2
W razie stwierdzenia przy odbiorze wad czy usterek w zrealizowanych pracach,
uniemozliwiajagcych lub w znaczny sposob utrudniajacych wykorzystanie przedmiotu
zamoOwienia w sposob zgodny z jego przeznaczeniem, wyznaczony zostanie termin ich
usuni¢cia. Po uptywie terminu procedur¢ odbioru z ust. 1-4 powtarza si¢. Tozsama
procedura zostanie przeprowadzona w sytuacji stwierdzenia niewykonania pelnego
zakresu prac objetych umowa.

§5

. Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru w 0sobie: ...........cooiiiiiiiiiiiiiiii

Kierownikiem robot ze strony WyKonawcey Jest: .....oouiiiiiiiiiiiiiiii i eeeeaans

§ 6
. Za zrealizowany przedmiot umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w kwocie
brutto (tj. z podatkiem VAT): .................. zh, (stownie: ............... ztote 00/100)
w tym podatek VAT (23%) tj.: ..oooviiiiiiin. 7t

Cena okreSlona w ust. 1 zostala podana ryczaltowo i obejmuje wykonanie catego
przedmiotu zamowienia opisanego w § 1.
Protoko6t odbioru robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury.
Rozliczenie migdzy stronami nastgpi na podstawie faktury po wykonaniu przedmiotu
Umowy oraz po sporzadzeniu protokotu odbioru o ktérym mowa w § 4 ust. 3.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, platne bedzie przez Zarzad Drog
Powiatowych (ptatnik 1 odbiorca faktur) w ciggu 30 dni od przedtozenia (wptywu) faktury
do siedziby Zamawiajacego, na rachunek bankowy ...,
W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym na fakturze,
a terminem platnosci wskazanym w niniejszej umowie w ust. 5 przyjmuje si¢, ze
prawidlowo podano termin w umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia Faktury VAT w terminie 5 dni od daty
podpisania protokotu odbioru o ktorym mowa w § 4 ust. 3. Faktura VAT zostanie
wystawiona na:
Nabyweca: Powiat Gliwicki, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, NIP: 631 -26- 06- 158.

Odbiorca i Platnik: Zarzad Drog Powiatowych 44-100 Gliwice ul. Zygmunta Starego 17
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest posiadaczem rachunku wskazanego w ust.5.
Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej ptatnosci.

. Przy realizacji przez Zamawiajacego platnosci , o ktorej] mowa w ust. 9 Zamawiajacy

przekaze warto$¢ netto zobowigzania wskazanego na fakturze przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 5, za§ warto$¢ podatku VAT wskazana na
fakturze - na osobny rachunek Wykonawcy.

. Platnosci beda regulowane wylacznie na firmowy rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany w ust.5 stuzacy do prowadzenia dziatalnos$ci gospodarczej, w ramach ktorej
wykonywana jest robota budowlana.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrdot wierzytelno$ciami wynikajacymi z niniejszej
umowy.

§7

. Wykonawca udziela 24 miesiecznej gwarancji na zabudowane urzadzenia oraz

wykonane 1 odebrane roboty( liczac od dnia odebrania przez Zamawiajacego urzadzen i
robot oraz podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego. Jednoczesnie strony
ustalaja, 1z okres rekojmi z tytutu wad w wykonanych robotach budowlanych nie uptynie
wczesniej, niz wskazany wyzej okres gwarancji.
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O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie,
w terminie 14 dni od chwili wykrycia wady.

. Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia przyjecia zgloszenia 1 ustalenia

z Zamawiajacym przeprowadzenia ogledzin.

W przypadku stwierdzenia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza
termin na jej usunigcie.

Usunigcie wady stwierdza si¢ protokolarnie.

W razie odmowy dokonania potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 3 lub nie usuni¢cia
wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy - niezaleznie od naliczenia kar umownych -
moze zleci¢ wykonanie robot osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Realizacja uprawnieh z gwarancji nie wylgcza mozliwosci realizacji uprawnien
wynikajacych z rekojmi.

§8

Ubezpieczenie

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada umowe ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej

przedsigbiorcy na sumg¢ ubezpieczenia nie mniejsza niz kwota brutto okreslona w § 6 ust.
1, ktorg przekazuje Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej Umowy.
Ubezpieczenie powinno obejmowaé szkody powstate w zwigzku z realizacjg robot
wyrzadzone osobom trzecim (osobowe i rzeczowe) oraz w mieniu Zamawiajacego przez
caty okres trwania umowy.

. W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do

przedtuzenia ubezpieczenia o ktérym mowa w ust. 2, przedstawiajac Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie
umowy 1 polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia,
przedluzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1-2 lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w ww. terminie, Zamawiajacy
w imieniu 1 na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia
w wymaganym wyzej zakresie, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych
z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§9

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu cywilnego, Stronom

przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 30 dni od daty powzigcia informacji

o okoliczno$ci stanowigcej podstawe odstapienia, w nastepujacych sytuacjach:

a) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy,

b) wszczgcia likwidacji Wykonawcy,

¢) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca przerwal z wlasnej inicjatywy realizacj¢ prac i przerwa ta trwa dtuzej
niz 14 dni, chyba Ze przerwa ta jest uzasadniona czynnikami atmosferycznymi,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy

odmawia odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru - bez uzasadnionych przyczyn,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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§ 10
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy moze
naliczy¢ Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za odstgpienie lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 5 % wynagrodzenia
ustalonego w § 6 ust. 1;

b) za zwlok¢ w oddaniu obje¢tych niniejsza umowg robot w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi/gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okre§lonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia wyznaczonego do usuni¢cia wad.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér mial by¢ przeprowadzony,

b) z tytulu wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 5% wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1.

Niezaleznie od kar umownych Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania

uzupetniajacego w przypadku gdy kary te nie pokrywaja szkod.

W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich

potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy na co Wykonawca wyraza

zgode, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia okreslonego w § 6

ust. 1.

§ 11
Zmiany niniejszej umowy beda dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maja
przepisy kodeksu cywilnego 1 prawa budowlanego.

§ 12

W przypadku sporu miedzy stronami sprawe rozpozna Sad miejscowo i rzeczowo wlasciwy
dla Zamawiajacego.

§13

Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego,

1 dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca
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Zalgcznik Nr 1 do umowy

Przedmiar robot

»Wykonanie, demontaz i montaz przy drogach wojewoddzkich elementow
bezpieczenstwa ruchu drogowego (bariery ochronne stalowe)”

L.p. | Podstawa Opis robot jedn. miary Ilos¢
wyceny jedn.
1. Droga wojewodzka DW 901.
1.1. Pyskowice ul. Gliwicka za skrzyZzowaniem z ul. Tragutta
(za firmg VIVA, Kurotec)
1{D-07.05.01  [Montaz bariery drogowej U-14a mb 64,00
2(D-07.05.01  |Demontaz bariery drogowej ( U-14a) mb 32,00
z odwozem na odl. 20 km Obwdd Drogowy ul. Toszecka 52
Pyskowice
1.2. Pyskowice ul. Gliwicka za skrzyzowaniem z ul. Czechowicka
(za stacja paliw AVIA)
1{D-07.05.01  [Montaz bariery drogowej U-14a mb 120,00
2({D-07.05.01  |Demontaz bariery drogowej ( U-14a) mb 84,00
z odwozem na odl. 20 km Obwdd Drogowy ul. Toszecka 52
Pyskowice
1.3. Pyskowice ul. Gliwicka za skrzyzowaniem z ul. Nasienna
(za firma Komsta okna)
1{D-07.05.01  [Montaz bariery drogowej U-14a mb 56,00
2({D-07.05.01  |Demontaz bariery drogowej ( U-14a) mb 24,00
z odwozem na odl. 20 km Obwod Drogowy ul. Toszecka 52
Pyskowice
1.4. Sieroty, rejon skrzyzowania z ul. Stoneczng (lukowe - 2 szt.)
1{D-07.05.01  Montaz bariery drogowej U-14a mb 48,00
2|D-07.05.01  |Demontaz bariery drogowej ( U-14a) mb 24,00
z odwozem na odl. 20 km Obwdd Drogowy ul. Toszecka 52
Pyskowice
1.5. Wielowie$, przed skrzyzowaniem z DW 901 z DW 907
1{D-07.05.01  [Montaz bariery drogowej U-14a mb 16,00
2({D-07.05.01  |Demontaz bariery drogowej ( U-14a) mb 16,00
z odwozem na odl. 20 km Obwdd Drogowy ul. Toszecka 52
Pyskowice
1.6. Wielowies, na skrzyzowaniu z DW 901 z DW 907 (lukowe - 2 szt.)
1|D-07.05.01  |Montaz bariery drogowej U-14a mb 16,00
2|D-07.05.01  |Demontaz bariery drogowej ( U-14a) mb 16,00
z odwozem na odl. 20 km Obwdd Drogowy ul. Toszecka 52
Pyskowice
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2. Droga wojewodzka DW 907.
2.1. Blazejowice
1{D-07.05.01  [Montaz bariery drogowej U-14a mb 16,00
2|D-07.05.01  |Demontaz bariery drogowej ( U-14a) mb 16,00
z odwozem na odl. 20 km Obwdd Drogowy ul. Toszecka 52
Pyskowice
2.2. Boguszyce
1{D-07.05.01  [Montaz bariery drogowej U-14a mb 16,00
2(D-07.05.01  |Demontaz bariery drogowej ( U-14a) mb 16,00
z odwozem na odl. 20 km Obwdd Drogowy ul. Toszecka 52
Pyskowice
2.3. Shupsko (lukowe - 1 szt.)
1{D-07.05.01  [Montaz bariery drogowej U-14a mb 4,00
2|D-07.05.01  |Demontaz bariery drogowej ( U-14a) mb 4,00

z odwozem na odl. 20 km Obwdd Drogowy ul. Toszecka 52
Pyskowice
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