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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Umowa Nr ZDP/DI/……………../2023 

 

zawarta w dniu …………………………. pomiędzy: 

 

Powiatem Gliwickim 

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice 

NIP: 631 26 06 158 
reprezentowanym przez: 

- mgr inż. Aleksandrę Wielgosz - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

oraz 

firmą:  

REGON:  

NIP:  

reprezentowanym przez: 

-………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

 

W rezultacie postępowania przeprowadzonego w oparciu o Zarządzenie Nr ZDP/D/0135/34/20 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 130.000 zł netto,  została 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

Preambuła 

Objaśnienie pojęć używanych w umowie 

1. Ilekroć w umowie jest mowa o: 

1) Zamawiającym  – należy przez to rozumieć Powiat Gliwicki – Zarząd Dróg Powiatowych. 

2) Wykonawca – należy przez to rozumieć firmę, z którą zawarta została Umowa w celu 

realizacji usługi, o której  mowa w § 1 ust. 1, 

3) Wykonawca robót budowlanych – należy przez to rozumieć podmiot realizujący roboty 

budowlane na inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1, 

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego – należy przez to rozumieć osobę wskazaną przez 

Wykonawcę do realizacji usługi, chyba że co innego wyraźnie w umowie zaznaczono, 

5) dniach – rozumie się przez to dni kalendarzowe, chyba że co innego wyraźnie w umowie 

zaznaczono. 

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego 

dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2931S ul. Wiejska                    

w Kuźni Nieborowskiej – etap II”. 

2. Nadzór inwestorski będzie pełniony w oparciu o dokumentację projektową, przedmiar robót oraz 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zwane dalej STWiORB), zgodnie z Prawem 

budowlanym, obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w niniejszej 

umowie. 
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§ 2  

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Termin realizacji przedmiotu Umowy: do 115 dni od dnia podpisania Umowy tj.                                      

do ……………………….. 

2. Jeżeli realizacja nadzorowanych robót budowlanych nie zostanie zakończona do dnia                                

………………………… Inspektor nadzoru inwestorskiego  zobowiązany będzie nadzorować je 

do czasu ich  ukończenia i odbioru bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Zmiana terminu o którym mowa w ust. 1 dokonywana będzie każdorazowo w formie Aneksu do 

Umowy.  

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dla zadania zobowiązany będzie pełnić obowiązki określone 

w § 3 pozycja „na etapie odbioru obiektu lub robót oraz po zakończeniu realizacji” przez cały 

okres trwania gwarancji i rękojmi określonej w umowie z Wykonawcą robot budowlanych 

wynoszącej 72 - miesiące gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

budowlanych będących przedmiotem nadzoru.  

5. Za wykonywanie czynności po zakończeniu realizacji zadania (w okresie trwania gwarancji                    

i rękojmi) Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach zawartej umowy zapewni pełnienie nadzoru 

inwestorskiego nad realizowanymi pracami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 

nadzorowania robót budowlanych uzyskane na podstawie decyzji o stwierdzeniu przygotowania 

zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz 

posiadających ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej terytorialnie okręgowej izby 

inżynierów budownictwa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zlecony nadzór zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zmianami) 

tj. w szczególności: 

 

Na etapie realizacji inwestycji: 

1) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych                     

i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy                    

o wykonanie robót budowlanych 

2) przekazanie placu budowy Wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającego, 

3) wypełnione karty tytułowej i dokonanie wpisów o podjęciu funkcji Inspektora Nadzoru                      

w zarejestrowanym Dziennika Budowy, 

4) informowanie Zamawiającego o postępie prac poprzez Raporty Miesięczne Inspektora                          

5) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu Raportu Końcowego z przebiegu 

realizacji usługi w terminie 7 dni od daty odbioru końcowego robót podlegających 

nadzorowi, 
6) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych 

metodologii robót, harmonogramów, planów BIOZ i przekazywanie do zatwierdzenia 

Zamawiającemu, 

7) nadzór nad postępem robót pod względem technicznym, jakościowym, finansowym, 

organizacyjnym, formalnym i terminowym, 

8) koordynacja nadzoru geotechnicznego nad prowadzeniem prac w przypadku takiej 

konieczności, 

9) informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania 

robót budowlanych w terminach umożliwiających ich usunięcie przez właściwe Biuro 

Projektów bez opóźnienia terminów zakończenia poszczególnych robót, 
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10) zatwierdzanie po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego materiałów budowlanych                     

i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych do 

wbudowania, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów, 

11) sprawdzanie zgodności dostaw materiałów i urządzeń z umową na roboty budowlane                         

i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. urządzenia 

oraz ich świadectw pochodzenia, 

12) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc 

składowania po zakończeniu robót, 

13) bezzwłoczne informowanie o występowaniu na terenie budowy podwykonawców bez wiedzy 

i zgody Zamawiającego, 

14) weryfikacja dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych i/lub jego 

Podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób realizujących inwestycję, 

celem potwierdzenia wymogu Zamawiającego dotyczącego obowiązku zatrudnienia 

określonych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy  przy 

realizacji inwestycji, jak również kontrola tych informacji w miejscu realizacji inwestycji 

(przynajmniej 1 raz w każdym miesiącu sprawowania nadzoru), wraz z przekazywaniem 

Zamawiającemu stwierdzonych naruszeń w tym względzie, 

15) sprawdzanie i kontrola realizacji projektu organizacji ruchu drogowego w związku                               

z wykonywanymi robotami, 

16) koordynacja robót w taki sposób, aby nie zakłócić pracy istniejących sieci i instalacji, 

17) dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia realizacji umowy 

na roboty przy minimalnym stopniu utrudnień dla mieszkańców, posiadaczy gruntów, na 

których prowadzone są roboty oraz posiadaczy nieruchomości przyległych, 

18) nadzór, aby roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia 

i bezpieczeństwa, 

19) monitorowanie zagrożeń dla środowiska w zakresie sposobu prowadzenia robót, 

20) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych 

wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych, a także 

ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad, 

21) przeprowadzanie z Wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych 

realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego o ile 

Zamawiający uzna swój udział za konieczny, 

22) ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zmian przedstawionych przez 

Wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie do 

decyzji Zamawiającego, 

23) dokumentowanie wszelkich postępów prac, 

24) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdjęć cyfrowych. 

Zdjęcia powinny być opatrzone datą ich wykonania i z archiwizowane w formacie cyfrowym 

(nośnik DVD lub CD- w ilości 2 egz.) 

25) organizowanie w razie potrzeby okresowych spotkań w miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego, sporządzanie i uzgadnianie ze stronami protokołów z tych spotkań                                

i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania, 

26) obsługa kontroli (w tym organizacja spotkań roboczych) i przedstawicieli podmiotów 

odpowiedzialnych za realizację projektu w zakresie swoich praw i obowiązków, 

27) udzielanie Wykonawcy robót budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich 

koniecznych dokumentów i pozwoleń tj. weryfikacji przygotowanych dokumentów, 

wniosków administracyjnych, sprawdzania ich kompletności, bieżącego informowania 

Wykonawcy robót budowlanych o obowiązujących przepisach i procedurach 

formalno-prawnych i administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem zmian 

wprowadzanych do obowiązujących przepisów), 

28) zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Wykonawcy robót 

budowlanych w stosunku do Zamawiającego, 
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29) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych 

podczas realizacji umowy, 

30) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie                    

z wymaganiami umowy, 

31) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót budowlanych placu budowy  

w przypadku wypowiedzenia umowy,  

32) rozliczenie Kontraktu w przypadku jego wypowiedzenia, 

33) sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji 

po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającym, 

34) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych w celu 

zgłoszenia zakończenia robót do nadzoru budowlanego, 

35) potwierdzenie w Dzienniku Budowy zapisów kierownika budowy o gotowości robót do 

odbioru, 

36) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i jej zatwierdzenie,  

37) bieżące dokonywanie przeglądów placu budowy pod względem bezpieczeństwa 

prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne 

poinformowanie Zamawiającego oraz sporządzenie informacji z kontroli do wiadomości 

Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych. 

 

Na etapie odbioru obiektu lub robót oraz po zakończeniu realizacji inwestycji: 

1) w okresie zgłaszania wad, w sytuacji wystąpienia wad lub uszkodzeń, niezwłoczne 

stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania wad, 

2) zapewnienie stałego nadzoru w okresie zgłaszania wad: 

a) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy, 

b) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi 

do usunięcia stwierdzonych wad i ich odbiór, 

c) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 

i sporów, 

d) udział w  przeglądach gwarancyjnych  na każde wezwanie Zamawiającego, 

e) prowadzenie dokumentacji w sprawie zgłaszania wad, 

f) konsekwentne egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawcy robót 

budowlanych oraz potwierdzenie usuwania usterek. 

 

Dokumentacja fotograficzna wykonana w ramach realizacji obowiązków Wykonawcy                                

z momentem jej przekazania stanie się własnością Zamawiającego. Jednocześnie wraz                                    

z przekazaniem tej dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego przysługujące mu prawa 

autorskie majątkowe do wykonanej dokumentacji fotograficznej, w ramach wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że z chwilą przeniesienia autorskich praw 

majątkowych i praw pokrewnych Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo do dysponowania 

dokumentacją fotograficzną w całości, jak również w dających wyodrębnić się częściach na 

wszystkich polach eksploatacji, w szczególności: zwielokrotniania i utrwalania dokumentacji 

dowolną techniką, wprowadzania dokumentacji do pamięci komputerów i innych tego typu 

urządzeń, wprowadzania i wykorzystywania dokumentacji we wszelkich formach i w każdy sposób 

w Internecie oraz innych sieciach komputerowych, wystawiania i publikowania dokumentacji 

dowolną techniką, wykorzystywania dokumentacji przy wykonywaniu innych opracowań, 

wprowadzania do obrotu oraz oddawania dokumentacji do korzystania innym podmiotom na 

podstawie umów prawa cywilnego. 

 

3. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem 

Zamawiającego i jego reprezentantem w kontaktach z Wykonawcą robót budowlanych objętych 

nadzorem. 

4. W ramach realizowanej usługi Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do współpracy z osobą 

pełniącą nadzór przyrodniczy. 
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5. Wykonawca gwarantuje stawienie się na placu budowy/ w siedzibie Zamawiającego osoby 

pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 

3 godziny po telefonicznym wezwaniu przez Zamawiającego. 

6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się telefonicznego z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego, za prawidłowe wezwanie telefoniczne uznaje się przypadek co najmniej 

dwukrotnej próby uzyskania połączenia oraz wysłania na numer telefonu osoby pełniącej 

funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego informacji tekstowej (SMS) o miejscu 

stawienia się. W sytuacji braku możliwości wysłania informacji tekstowej, zawiadomienie 

o konieczności stawienia się przesłane zostanie na adres e-mail: ……………………………. 

7. Wykonawca zobowiązuje się pełnić swoją funkcję z należytą starannością, zgodnie                                         

z obowiązującymi przepisami prawa, praktyką wykonywania nadzoru oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

8. Jeżeli w okresie realizacji budowy zajdzie konieczność wykonania dodatkowych robót 

nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych, Wykonawca (lub 

realizujący usługę Inspektor nadzoru inwestorskiego) powinien niezwłocznie zawiadomić o tym 

Zamawiającego, celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia. Konieczność wykonania robót 

dodatkowych winna być przez Wykonawcę robót budowlanych uzasadniona. 

9. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót 

budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych nieobjętych umową z Wykonawcą robót 

lub robót zamiennych. 

10. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawca zobowiązany jest 

pełnić nadzór nad tymi robotami, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

11. Raporty miesięczne, o których mowa w ust. 2 pkt 4) umowy pozycja „na etapie realizacji 

inwestycji”, Wykonawca będzie dostarczał do 5 dnia miesiąca następującego po każdym 

miesiącu kalendarzowym realizacji umowy. Opracowany raport winien zawierać 

wyszczególnienie czynności objętych umową, a zrealizowane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego w danym miesiącu wraz z dokumentacją fotograficzną. 

12. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego nw. 

osobę/y: ………………………… posiadającą/e uprawnienia budowlane nr ……………… z 

dnia ……………… w zakresie …………………………………………………... 

13. Wykonawca może dokonywać zmiany osób przewidzianych do wykonywania usługi, 

wskazanych w ust. 12, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Zmiana osoby w trakcie 

realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę okolicznościami 

uniemożliwiającymi dalsze pełnienie tej funkcji przez osobę (np. długotrwała choroba, 

zaplanowana przerwa w świadczeniu usługi lub urlop trwający co najmniej 2 tygodnie, 

rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą, zgon). Nowa osoba musi posiadać uprawnienia 

wymagane w zapytaniu ofertowym. 

14. Wraz z wnioskiem o zmianę osób przewidzianych do wykonywania zamówienia, Wykonawca 

składa dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje wymagane w zapytaniu ofertowym 

względem tych osób. 

15. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu 

nadzorującego. 

 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy umowę na roboty realizowane w ramach zadania o którym 

mowa w § 1 ust. 1, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, 

niezwłocznie po podpisaniu w/w umowy, a w przypadku zawarcia umowy po podpisaniu 

umowy na nadzór inwestorski - niezwłocznie po jej zawarciu. 

2. Zamawiający w każdym czasie może zwrócić się do Wykonawcy z żądaniem przedstawienia 

informacji z realizacji inwestycji objętej nadzorem, i podjętych w tym celu czynności Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 
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§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 zgodnie 

z przedstawioną ofertą wyniesie kwotę brutto (tj. z podatkiem VAT): …………………….. zł 

(słownie: …………………………………………………) w tym podatek VAT (…..%): 

…………………….. zł 

2. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego Rozliczenie za wykonanie przedmiotu 

umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej za wykonane usługi. 

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie protokół odbioru 

końcowego usługi. 

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy płatne będzie przez Zarząd Dróg 

Powiatowych (płatnik i odbiorca faktur) w ciągu 30 dni od wpływu faktury do siedziby 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury  VAT w terminie 7 dni od daty podpisania 

protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 3. 

6. Faktura VAT zostanie  wystawiona na: 

Nabywca: Powiat Gliwicki, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, NIP: 631-26-06-158 

Odbiorca i Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice 

7. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy na rachunek bankowy                                                    

………………………………………….. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest posiadaczem rachunku wskazanego w ust. 7. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym na fakturze, a terminem 

płatności wskazanym w niniejszej umowie ust. 4, przyjmuje się, że prawidłowo podano termin     

w umowie.  

10. Zamawiający dokona  zapłaty należności w formie metody podzielonej płatności. 

11. Przy realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 10 Zamawiający przekaże 

wartość netto zobowiązania wskazanego na fakturze przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w ust. 7, zaś wartość podatku VAT wskazana na fakturze – na osobny 

rachunek Wykonawcy. 

12. Płatności będą regulowane wyłącznie na firmowy rachunek bankowy Wykonawcy  wskazany               

w ust. 7  służący do prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której wykonywany jest 

przedmiot umowy. 

13. Cesja wierzytelności Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 6  

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć 

Wykonawcy następujące kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1. 

b) za zwłokę w dostarczeniu do siedziby Zamawiającego Raportu Miesięcznego Inspektora, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 PLN za każdy dzień 

przekroczenia terminu o którym mowa w § 3 ust.11), 

c) za zwłokę w dostarczeniu do siedziby Zamawiającego Raportu Końcowego, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 PLN za każdy dzień przekroczenia 

terminu o którym mowa w § 3  ust. 2 na etapie realizacji inwestycji pkt 5), 

d) za brak reakcji na przekazane listownie, drogą elektroniczną bądź faksem wezwanie 

Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie pisemnych wyjaśnień, przedłożenia 

informacji, sprawozdania bądź też uzupełnienia dokumentów Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 PLN za drugie i każde następne wezwanie, 

e) za brak nadzoru nad pracownikami Wykonawcy robót budowlanych realizującymi roboty 

budowlane zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
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karę umowną w wysokości 50,00 PLN w każdym przypadku stwierdzenia takiego 

uchybienia, 

f) za uchylanie się od wykonania czynności na etapie po zakończeniu inwestycji o których 

mowa w § 3 Umowy – 100,00 zł za każde takie uchybienie. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa odniesionej szkody Zamawiający może dochodzić  realizacji 

odszkodowania uzupełniającego. 

3. Wartość kar umownych może być potrącana z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy                

(w przypadku dopuszczalności takiego rozwiązania przewidzianym przez obowiązujące 

przepisy prawa), na co Wykonawca wyraża zgodę. Kary umowne stają się wymagalne z dniem 

ich naliczenia na podstawie okoliczności stanowiących podstawę ich wystąpienia. 

4. Maksymalna wysokość kar umownych wyniesie 20% wartości wynagrodzenia ustalonego w § 5 

ust. 1 umowy. 

 

§ 7 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach: 

a)  zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie 

opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, że 

zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie 

składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w następujących przypadkach: 

a. wystąpienie konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia 

usług, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania, 

b. przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ administracji 

decyzji, zezwoleń, itp., a gdyby takich terminów nie było wskazanych prawnie – ponad 

termin 30-dniowy, 

c. odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 

skutek błędów w dokumentacji projektowej, 

d. wystąpienie innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest 

odpowiedzialny, 

e. siły wyższej, 

f. zmiany obowiązujących przepisów prawa, 

g. zmiany końcowego terminu wykonania nadzorowanych robót budowlanych przy 

inwestycji, o której mowa w § 1. 

2. Zamawiający przewiduje również możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty w przypadku gdy: 

a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń 

instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia lub/i umowy na roboty 

budowlane - o zapisy dostosowujące treść umowy do nowych warunków i zaleceń; 

b) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu umowy - poprzez wprowadzenie zapisów uwzględniających nowe 

brzmienie tych przepisów. 

3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1 i 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku 

przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu. 

4. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sytuacji nienależytego wykonywania lub niewykonywania obowiązków wynikających                        

z umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania 

umowy, za uprzednim wezwaniem Wykonawcy do prawidłowego wykonywania umowy wraz                                     

z wyznaczeniem terminu i jego bezskutecznym upływem. 
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2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego i prawa budowlanego. 

3. Na wypadek sporu między stronami sprawę rozpozna Sąd miejscowo i rzeczowo właściwy 

dla Zamawiającego. 

4. Z ramienia Zamawiającego do kontaktów w ramach umowy wyznacza się Pana Paweł Karpa; 

tel. 605 435 731. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, 

1 dla Wykonawcy. 

 

 

 

  Zamawiający:      Wykonawca:  


		2023-05-11T15:37:42+0200




