ZAY.ACZNIK NR 2
Umowa Nr ZDP/Dl/....ccuvevnennne /2023
Zawarta W dniu ..eeeeeeeeeneeneenceeceecnnnns pomigdzy:

Powiatem Gliwickim

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

NIP: 631 26 06 158

reprezentowanym przez:

- mgr inZ. Aleksandre¢ Wielgosz - Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

zwanym dalej Zamawiajagcym

oraz

firma:

REGON:

NIP:
reprezentowanym przez:

zwang dalej Wykonawca.

W rezultacie postgpowania przeprowadzonego w oparciu o Zarzadzenie Nr ZDP/D/0135/34/20
Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamowien publicznych o wartosci szacunkowej do 130.000 zt netto, zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Preambula
Objasnienie poje¢ uzywanych w umowie
1. llekro¢ w umowie jest mowa o:

1) Zamawiajacym — nalezy przez to rozumie¢ Powiat Gliwicki — Zarzad Drog Powiatowych.

2) Wykonawca — nalezy przez to rozumie¢ firme, z ktoérg zawarta zostata Umowa w celu
realizacji ustugi, o ktorej mowa w § 1 ust. 1,

3) Wykonawca robot budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ podmiot realizujacy roboty
budowlane na inwestycji, o ktorej mowa w § 1 ust. 1,

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wskazang przez
Wykonawce do realizacji ushugi, chyba Ze co innego wyraznie w umowie zaznaczono,

5) dniach — rozumie si¢ przez to dni kalendarzowe, chyba Ze co innego wyraznie w umowie
Zaznaczono.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja ustugi polegajacej na pelnieniu nadzoru inwestorskiego
dla zadania pn.: ,,Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej Nr 2931S ul. Wiejska
w Kuzni Nieborowskiej — etap 11”.

2. Nadzor inwestorski bedzie pelniony w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, przedmiar robét oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (zwane dalej STWIORB), zgodnie z Prawem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
umowie.



§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Termin realizacji przedmiotu Umowy: do 115 dni od dnia podpisania Umowy tj.
o[

2. Jezeli realizacja nadzorowanych robot budowlanych nie zostanie zakonczona do dnia
.............................. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiazany begdzie nadzorowac je
do czasu ich ukonczenia i odbioru bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Zmiana terminu o ktorym mowa w ust. 1 dokonywana bedzie kazdorazowo w formie Aneksu do
Umowy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dla zadania zobowigzany bedzie petni¢ obowigzki okreslone
w § 3 pozycja ,,na etapie odbioru obiektu lub robodt oraz po zakonczeniu realizacji” przez caly
okres trwania gwarancji i r¢kojmi okre§lonej w umowie z Wykonawca robot budowlanych
wynoszacej 72 - miesiace gwarancji od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru.

5. Za wykonywanie czynno$ci po zakonczeniu realizacji zadania (w okresie trwania gwarancji
i rgkojmi) Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach zawartej umowy zapewni pelnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizowanymi pracami przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do
nadzorowania rob6t budowlanych uzyskane na podstawie decyzji o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
posiadajacych wazne za§wiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej terytorialnie okregowej izby
inzynierow budownictwa.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywac zlecony nadzor zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zmianami)
tj. w szczegolnosci:

Na etapie realizacji inwestycji:

1) reprezentowanie interesow Zamawiajacego na budowie w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy
o wykonanie rob6t budowlanych

2) przekazanie placu budowy Wykonawcy robot budowlanych przy udziale Zamawiajgcego,

3) wypehione karty tytulowej i dokonanie wpisow o podjeciu funkcji Inspektora Nadzoru
w zarejestrowanym Dziennika Budowy,

4) informowanie Zamawiajacego o postegpie prac poprzez Raporty Miesigczne Inspektora

5) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajacemu Raportu Koncowego z przebiegu
realizacji ushugi w terminie 7 dni od daty odbioru koncowego robot podlegajacych
nadzorowi,

6) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce robot budowlanych
metodologii robdt, harmonogramow, planow BIOZ 1 przekazywanie do zatwierdzenia
Zamawiajacemu,

7) nadzér nad postgpem robot pod wzgledem technicznym, jakoSciowym, finansowym,
organizacyjnym, formalnym i terminowym,

8) koordynacja nadzoru geotechnicznego nad prowadzeniem prac w przypadku takiej
koniecznosci,

9) informowanie Zamawiajgcego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania
robot budowlanych w terminach umozliwiajacych ich usunigcie przez wiasciwe Biuro
Projektéw bez opdznienia termindéw zakonczenia poszczegdlnych robot,




10) zatwierdzanie po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego materiatow budowlanych
1 instalacyjnych, urzadzen i dostaw przewidzianych przez Wykonawce robdt budowlanych do
wbudowania, kontrola dokumentow jakosci, deklaracji zgodnosci i certyfikatow,

11) sprawdzanie zgodno$ci dostaw materiatow i1 urzadzen z umowg na roboty budowlane
1 sprawdzanie kompletno$ci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na ww. urzadzenia
oraz ich §wiadectw pochodzenia,

12) kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materialdéw oraz uporzadkowania miejsc
sktadowania po zakonczeniu robot,

13) bezzwloczne informowanie o wystepowaniu na terenie budowy podwykonawcow bez wiedzy
1 zgody Zamawiajacego,

14) weryfikacja dokumentow przedtozonych przez Wykonawce robot budowlanych i/lub jego
Podwykonawcow o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob realizujacych inwestycje,
celem potwierdzenia wymogu Zamawiajacego dotyczacego obowigzku zatrudnienia
okreslonych 0sdb na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy przy
realizacji inwestycji, jak rowniez kontrola tych informacji w miejscu realizacji inwestycji
(przynajmniej 1 raz w kazdym miesigcu sprawowania nadzoru), wraz z przekazywaniem
Zamawiajacemu stwierdzonych naruszen w tym wzgledzie,

15) sprawdzanie i kontrola realizacji projektu organizacji ruchu drogowego w zwigzku
z wykonywanymi robotami,

16) koordynacja robot w taki sposob, aby nie zakloci¢ pracy istniejacych sieci i instalacji,

17) dotozenie wszelkich staran w celu zapewnienia terminowego zakonczenia realizacji umowy
na roboty przy minimalnym stopniu utrudnien dla mieszkancow, posiadaczy gruntéw, na
ktérych prowadzone sg roboty oraz posiadaczy nieruchomosci przylegtych,

18) nadzér, aby roboty wykonywane byly przy zachowaniu nalezytego poziomu ochrony zdrowia
1 bezpieczenstwa,

19) monitorowanie zagrozen dla srodowiska w zakresie sposobu prowadzenia robot,

20) sprawdzanie wykonania robodt i powiadamianie Wykonawcy robot budowlanych o wykrytych
wadach oraz poswiadczanie usunig¢cia wad przez Wykonawce robot budowlanych, a takze
ustalanie rodzaju i zakresu robot koniecznych do usunigcia wad,

21) przeprowadzanie z Wykonawcg robot budowlanych odbioréw robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, niezbednych przegladow miedzyoperacyjnych i odbioréw koncowych
realizowanego zadania inwestycyjnego z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego o ile
Zamawiajacy uzna swoj udziat za konieczny,

22) ocena i weryfikacja propozycji robot dodatkowych i zmian przedstawionych przez
Wykonawce robot budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przediozenie do
decyzji Zamawiajacego,

23) dokumentowanie wszelkich postepow prac,

24) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdje¢ cyfrowych.
Zdjecia powinny by¢ opatrzone datg ich wykonania i z archiwizowane w formacie cyfrowym
(no$nik DVD lub CD- w ilo$ci 2 egz.)

25) organizowanie w razie potrzeby okresowych spotkan w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego, sporzadzanie 1 uzgadnianie ze stronami protokotow z tych spotkan
I przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania,

26) obstuga kontroli (w tym organizacja spotkan roboczych) i przedstawicieli podmiotow
odpowiedzialnych za realizacj¢ projektu w zakresie swoich praw i obowigzkow,

27) udzielanie Wykonawcy robot budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich
koniecznych dokumentéw 1 pozwolen tj. weryfikacji przygotowanych dokumentow,
wnioskow administracyjnych, sprawdzania ich kompletno$ci, biezacego informowania
Wykonawcy robot budowlanych o obowigzujacych przepisach 1 procedurach
formalno-prawnych 1 administracyjnych (ze szczegdlnym uwzglgdnieniem zmian
wprowadzanych do obowigzujacych przepisow),

28) zapobieganie zdarzeniom mogacym prowadzi¢ do powstania roszczen Wykonawcy robot
budowlanych w stosunku do Zamawiajgcego,



29) udzial w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wyniktych
podczas realizacji umowy,

30) wstrzymanie robdt prowadzonych w sposob zagrazajgcy bezpieczenstwu lub niezgodnie
Z wymaganiami umowy,

31) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce robot budowlanych placu budowy
w przypadku wypowiedzenia umowy,

32) rozliczenie Kontraktu w przypadku jego wypowiedzenia,

33) sprawdzenie i akceptacja wynikow wszystkich prob i rozruchow przy oddaniu do eksploatacji
po ich weryfikacji 1 uzgodnieniu z Zamawiajacym,

34) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i o§wiadczen Wykonawcy robot budowlanych w celu
zgloszenia zakonczenia robdt do nadzoru budowlanego,

35) potwierdzenie w Dzienniku Budowy zapisow kierownika budowy o gotowosci robot do
odbioru,

36) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i jej zatwierdzenie,

37) biezace dokonywanie przegladow placu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
prowadzonych robdt, a w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci niezwloczne
poinformowanie Zamawiajacego oraz sporzadzenie informacji z kontroli do wiadomosci
Zamawiajacego i Wykonawcy robot budowlanych.

Na etapie odbioru obiektu lub robot oraz po zakonczeniu realizacji inwestycji:
1) w okresie zglaszania wad, w sytuacji wystgpienia wad lub uszkodzen, niezwloczne
stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania wad,
2) zapewnienie statego nadzoru w okresie zglaszania wad:
a) finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkoéw na etapie budowy,
b) dokonywanie inspekcji i nadzor nad robotami zaleglymi oraz robotami niezbednymi
do usunigcia stwierdzonych wad i ich odbiér,
C) wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
I sporow,
d) udzial w przegladach gwarancyjnych na kazde wezwanie Zamawiajacego,
e) prowadzenie dokumentacji w sprawie zglaszania wad,
f) konsekwentne egzekwowanie obowiazkow gwarancyjnych od Wykonawcy robot
budowlanych oraz potwierdzenie usuwania usterek.

Dokumentacja fotograficzna wykonana w ramach realizacji obowigzkow Wykonawcy
z momentem jej przekazania stanie si¢ wlasno$cia Zamawiajacego. Jednoczesnie wraz
z przekazaniem tej dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego przystugujace mu prawa
autorskie majatkowe do wykonanej dokumentacji fotograficznej, w ramach wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze z chwilg przeniesienia autorskich praw
majatkowych i praw pokrewnych Zamawiajagcemu przystuguje wytaczne prawo do dysponowania
dokumentacjg fotograficzng w catosci, jak réwniez w dajacych wyodrebni¢ si¢ cze$ciach na
wszystkich polach eksploatacji, w szczego6lnosci: zwielokrotniania i utrwalania dokumentacji
dowolng technikg, wprowadzania dokumentacji do pamigci komputerow i1 innych tego typu
urzadzen, wprowadzania i wykorzystywania dokumentacji we wszelkich formach i w kazdy sposob
w Internecie oraz innych sieciach komputerowych, wystawiania i publikowania dokumentacji
dowolng technika, wykorzystywania dokumentacji przy wykonywaniu innych opracowan,
wprowadzania do obrotu oraz oddawania dokumentacji do korzystania innym podmiotom na
podstawie umow prawa cywilnego.

3. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszag umowg przedstawicielem
Zamawiajacego i jego reprezentantem w kontaktach z Wykonawca robdt budowlanych objetych
nadzorem.

4. W ramach realizowanej ustugi Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do wspotpracy z osobg
petiaca nadzor przyrodniczy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Wykonawca gwarantuje stawienie si¢ na placu budowy/ w siedzibie Zamawiajgcego osoby

petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w uzgodnionym terminie nie dtuzszym niz
3 godziny po telefonicznym wezwaniu przez Zamawiajgcego.

. W przypadku braku mozliwosci skontaktowania si¢ telefonicznego z Inspektorem nadzoru

inwestorskiego, za prawidlowe wezwanie telefoniczne uznaje si¢ przypadek co najmniej
dwukrotnej préby uzyskania polaczenia oraz wyslania na numer telefonu osoby pelnigcej
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego informacji tekstowej (SMS) o miejscu
stawienia si¢. W sytuacji braku mozliwosci wystania informacji tekstowej, zawiadomienie
o koniecznos$ci stawienia si¢ przeslane zostanie na adrese-mail: ..................................

. Wykonawca zobowigzuje si¢ petlni¢ swoja funkcj¢ z nalezyta staranno$cig, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa, praktyka wykonywania nadzoru oraz zasadami wiedzy
technicznej.

. Jezeli w okresie realizacji budowy zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych robdt

nieprzewidzianych umowg zawarta z Wykonawcg robdot budowlanych, Wykonawca (lub
realizujacy ustuge Inspektor nadzoru inwestorskiego) powinien niezwlocznie zawiadomic o tym
Zamawiajacego, celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia. Konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych winna by¢ przez Wykonawce robot budowlanych uzasadniona.

. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robot

budowlanych polecenia wykonania rob6t dodatkowych nieobjetych umowa z Wykonawcg robot
lub robdt zamiennych.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych Wykonawca zobowiazany jest
pehi¢ nadzor nad tymi robotami, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Raporty miesieczne, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4) umowy pozycja ,,na etapie realizacji
inwestycji”, Wykonawca bedzie dostarczal do 5 dnia miesigca nastepujacego po kazdym
miesigcu  kalendarzowym realizacji umowy. Opracowany raport winien zawieraé
wyszczegllnienie czynno$ci objetych umowa, a zrealizowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w danym miesigcu wraz z dokumentacja fotograficzna.

Zgodnie ze zlozong oferta Wykonawca wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego nw.
0SODE/y: oo posiadajaca/e uprawnienia budowlane nr .................. z
dnia .................. W ZAKIBSIE ..ottt

Wykonawca moze dokonywaé zmiany oso6b przewidzianych do wykonywania ustugi,
wskazanych w ust. 12, jedynie za uprzedniag zgoda Zamawiajacego. Zmiana osoby w trakcie
realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce okoliczno$ciami
uniemozliwiajagcymi dalsze pelnienie tej funkcji przez osobe (np. diugotrwata choroba,
zaplanowana przerwa w $wiadczeniu ustugi lub urlop trwajacy co najmniej 2 tygodnie,
rozwigzanie stosunku prawnego z wykonawca, zgon). Nowa osoba musi posiada¢ uprawnienia
wymagane w zapytaniu ofertowym.

Wraz z wnioskiem o zmiang oséb przewidzianych do wykonywania zamoéwienia, Wykonawca
sktada dokumenty potwierdzajace posiadane kwalifikacje wymagane w zapytaniu ofertowym
wzgledem tych osob.

Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w sktadzie personelu
nadzorujacego.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy umowe na roboty realizowane w ramach zadania o ktorym

mowa w § 1 ust. 1, zawartg pomi¢edzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot budowlanych,
niezwlocznie po podpisaniu w/w umowy, a w przypadku zawarcia umowy po podpisaniu
umowy na nadzor inwestorski - niezwlocznie po jej zawarciu.

. Zamawiajacy w kazdym czasie moze zwrdci¢ si¢ do Wykonawcy z zadaniem przedstawienia

informacji z realizacji inwestycji objetej nadzorem, i podjetych w tym celu czynnosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.



oo

10.
11.

12.

13.

§5

Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie czynno$ci okreslonych w § 1 zgodnie

Z przedstawiong oferta wyniesie kwote brutto (tj. z podatkiem VAT): .ecevvevniinineiniinnnnne zt
(stownie: ... ) w tym podatek VAT (.....%0):

. Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowania czesciowego Rozliczenie za wykonanie przedmiotu

umowy nastapi na podstawie faktury koncowej wystawionej za wykonane ustugi.

. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej bedzie protokét odbioru

koncowego ustugi.

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy platne bedzie przez Zarzad Drog

Powiatowych (platnik i odbiorca faktur) w ciaggu 30 dni od wptywu faktury do siedziby
Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty podpisania

protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 3.

. Faktura VAT zostanie wystawiona na:

Nabywca: Powiat Gliwicki, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, NIP: 631-26-06-158
Odbiorca i Platnik: Zarzad Drog Powiatowych ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

. Zamawiajacy  zaplaci  wynagrodzenie ~ Wykonawcy na  rachunek  bankowy

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest posiadaczem rachunku wskazanego w ust. 7.
. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy terminem platno$ci wskazanym na fakturze, a terminem

platnosci wskazanym w niniejszej umowie ust. 4, przyjmuje si¢, ze prawidlowo podano termin
W umowie.

Zamawiajacy dokona zaplaty nalezno$ci w formie metody podzielonej ptatnosci.

Przy realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktorej mowa w ust. 10 Zamawiajacy przekaze
warto$¢ netto zobowigzania wskazanego na fakturze przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w ust. 7, za$ warto$¢ podatku VAT wskazana na fakturze — na osobny
rachunek Wykonawcy.

Platnosci beda regulowane wyltacznie na firmowy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w ust. 7 stuzacy do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, w ramach ktorej wykonywany jest
przedmiot umowy.

Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 6

Kary umowne

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajacy moze naliczy¢

Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za odstagpienie od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1.

b) za zwloke w dostarczeniu do siedziby Zamawiajacego Raportu Miesigcznego Inspektora,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 50,00 PLN za kazdy dzien
przekroczenia terminu o ktorym mowa w § 3 ust.11),

) za zwloke w dostarczeniu do siedziby Zamawiajacego Raportu Koncowego, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 50,00 PLN za kazdy dzien przekroczenia
terminu o ktorym mowa w § 3 ust. 2 na etapie realizacji inwestycji pkt 5),

d) za brak reakcji na przekazane listownie, droga elektroniczng badz faksem wezwanie
Zamawiajacego do ztozenia w wyznaczonym terminie pisemnych wyjasnien, przedlozenia
informacji, sprawozdania badz tez wuzupelienia dokumentow Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 50,00 PLN za drugie i kazde nastgpne wezwanie,

e) za brak nadzoru nad pracownikami Wykonawcy robot budowlanych realizujgcymi roboty
budowlane zatrudnionymi na podstawie umowy o prac¢ Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu



kar¢ umowng w wysokos$ci 50,00 PLN w kazdym przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia,
f) za uchylanie si¢ od wykonania czynno$ci na etapie po zakonczeniu inwestycji o ktorych
mowa w § 3 Umowy — 100,00 zt za kazde takie uchybienie.
. Jezeli kara umowna nie pokrywa odniesionej szkody Zamawiajgcy moze dochodzi¢ realizacji
odszkodowania uzupetniajacego.
. Warto$¢ kar umownych moze by¢ potrgcana z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
(w przypadku dopuszczalnos$ci takiego rozwigzania przewidzianym przez obowigzujace
przepisy prawa), na co Wykonawca wyraza zgode. Kary umowne staja si¢ wymagalne z dniem
ich naliczenia na podstawie okolicznos$ci stanowigcych podstawe ich wystapienia.
. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych wyniesie 20% warto$ci wynagrodzenia ustalonego w § 5
ust. 1 umowy.

§7

Zmiany umowy

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy, w stosunku do tresci

oferty Wykonawcy, w nastgpujacym zakresie 1 okolicznos$ciach:

a) zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia, jezeli takie
op6znienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze
zmiana ta wynika z okoliczno$ci, ktorych Wykonawca nie mogh przewidzie¢ na etapie
sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w nastepujacych przypadkach:

a. wystapienie koniecznosci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia
ustug, ktorych realizacja wigze si¢ z potrzebg zmiany terminu wykonania,

b. przekroczenie zakreslonych przez prawo termindow wydawania przez organ administracji
decyzji, zezwolen, itp., a gdyby takich termindéw nie byto wskazanych prawnie — ponad
termin 30-dniowy,

c. odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowe;,

d. wystapienie innych szczegélnych okolicznosci, za ktore Wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

e. sity wyzszej,

zmiany obowigzujacych przepisOw prawa,

g. zmiany koficowego terminu wykonania nadzorowanych robdot budowlanych przy
inwestycji, o ktorej mowa w § 1.

. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty w przypadku gdy:

a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wytycznych lub zalecen
instytucji, ktora przyznata $rodki na sfinansowanie zamowienia lub/i umowy na roboty
budowlane - o zapisy dostosowujace tres¢ umowy do nowych warunkéw i zalecen;

b) nastagpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw
na realizacj¢ przedmiotu umowy - poprzez wprowadzenie zapisow uwzgledniajacych nowe
brzmienie tych przepisow.

. Warunkiem dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 i 2 jest ztozenie uzasadnionego wniosku

przez strong inicjujaca zmiang lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu.

. Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

=h

§8
Postanowienia koncowe
W sytuacji nienalezytego wykonywania lub niewykonywania obowigzkow wynikajacych
z umowy przez Wykonawceg, Zamawiajacy jest uprawniony do natychmiastowego rozwigzania
umowy, za uprzednim wezwaniem Wykonawcy do prawidlowego wykonywania umowy wraz
z wyznaczeniem terminu i jego bezskutecznym uptywem.



. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy

kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

. Na wypadek sporu miedzy stronami sprawe¢ rozpozna Sad miejscowo 1 rzeczowo wilasciwy

dla Zamawiajacego.

. Z ramienia Zamawiajacego do kontaktoéw w ramach umowy wyznacza si¢ Pana Pawel Karpa;
tel. 605 435 731.

. Umowe niniejszg sporzagdzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego,

1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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