ZALACZNIK NR 2

Umowa Nr ZDP/DI/........ccccu.e.. /2023
Zawarta W dnil ceeeeeeeeneeenrenrenecnnsoneens pomiedzy:

Powiatem Gliwickim

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

NIP: 631 26 06 158

reprezentowanym przez:

- mgr inz. Aleksandre¢ Wielgosz - Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

zwanym dalej Zamawiajacym

oraz
firma:

REGON:

NIP:

reprezentowanym przez:

zwang dalej Wykonawca.

W rezultacie postepowania przeprowadzonego w oparciu o Zarzadzenie Nr ZDP/D/0135/34/20
Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych o warto$ci szacunkowej do 130.000 zt netto, zostata
zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

Preambula
Objasnienie poje¢ uzywanych w umowie
1. Ilekro¢ w umowie jest mowa o:

1) Zamawiajacym — nalezy przez to rozumie¢ Powiat Gliwicki — Zarzad Drog Powiatowych.

2) Wykonawca — nalezy przez to rozumie¢ firme, z ktdrg zawarta zostala Umowa w celu
realizacji ushugi, o ktorej mowa w § 1 ust. 1,

3) Wykonawca robot budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ podmiot realizujacy roboty
budowlane na inwestycji, o ktérej mowa w § 1 ust. 1,

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wskazang przez
Wykonawce do realizacji ustugi, chyba ze co innego wyraznie w umowie zaznaczono,

5) dniach — rozumie si¢ przez to dni kalendarzowe, chyba Zze co innego wyraznie w umowie
Zaznaczono.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad budowa chodnika wzdluz
drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwicka w Pyskowicach w ramach zadania pn. Poprawa
bezpieczenstwa niechronionych uczestnikow ruchu w Pyskowicach i w Paniowkach.

2. Nadzor inwestorski bedzie pelniony w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, przedmiar rob6t oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (zwane dalej STWiORB), zgodnie
z Prawem budowlanym, obowigzujagcymi przepisami oraz wymaganiami okreslonymi
W niniejszej umowie.



§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin realizacji przedmiotu Umowy: do 7 miesiecy od dnia podpisania Umowy tj.

2. Jezeli realizacja nadzorowanych robdt budowlanych nie zostanie zakonczona do dnia
.............................. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany bedzie nadzorowac je
do czasu ich ukonczenia i odbioru.

3. Zmiana terminu o ktorym mowa w ust. 1 dokonywana bedzie kazdorazowo w formie Aneksu do
Umowy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dla zadania zobowigzany bedzie petni¢ obowigzki okreslone
w § 3 pozycja ,,na etapie odbioru obiektu lub robot oraz po zakonczeniu realizacji” przez caty
okres trwania gwarancji i r¢kojmi okre§lonej w umowie z Wykonawca robot budowlanych
WYNOSZACE] vevvrenes - miesigce gwarancji od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robo6t budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru.

5. Za wykonywanie czynno$ci po zakonczeniu realizacji zadania (w okresie trwania gwarancji
i rekojmi) Wykonawcey nie przystuguje wynagrodzenie.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach zawartej umowy zapewni pelnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizowanymi pracami przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do
nadzorowania robdt budowlanych uzyskane na podstawie decyzji o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
posiadajacych wazne za§wiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej terytorialnie okregowej izby
inzynierow budownictwa.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywac zlecony nadzor zgodnie z art. 25 1 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zmianami)
t]. w szczegolnosci:

Na etapie realizacji inwestycji:

1) reprezentowanie interesow Zamawiajacego na budowie w zakresie spraw technicznych
1 ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy
o wykonanie rob6t budowlanych

2) przekazanie placu budowy Wykonawcy robdt budowlanych przy udziale Zamawiajacego,

3) wypemnione karty tytulowej i dokonanie wpiséw o podjeciu funkcji Inspektora Nadzoru
w zarejestrowanym Dziennika Budowy,

4) informowanie Zamawiajacego o postgpie prac poprzez Raporty Miesigczne Inspektora
dostarczane Zamawiajagcemu w terminie ustalonym w ust. 10,

5) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajacemu Raportu Koncowego z przebiegu
realizacji ushugi w terminie 7 dni od daty odbioru koncowego robot podlegajacych
nadzorowi,

6) sprawdzanie 1 opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce robdt budowlanych
metodologii robdt, harmonograméw, planéw BIOZ i przekazywanie do zatwierdzenia
Zamawiajacemu,

7) mnadzér nad postgpem robot pod wzgledem technicznym, jako$ciowym, finansowym,
organizacyjnym, formalnym i terminowym,

8) koordynacja nadzoru geotechnicznego nad prowadzeniem prac w przypadku takiej
koniecznosci,

9) informowanie Zamawiajacego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania
robot budowlanych w terminach umozliwiajacych ich usunigcie przez wilasciwe Biuro
Projektow bez opdznienia termindw zakonczenia poszczegolnych robot,




10) zatwierdzanie po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego materialdw budowlanych
i instalacyjnych, urzadzen i dostaw przewidzianych przez Wykonawce robdt budowlanych do
wbudowania, kontrola dokumentow jakosci, deklaracji zgodnosci i certyfikatow,

11) sprawdzanie zgodnosci dostaw materialow i urzadzen z umowa na roboty budowlane
1 sprawdzanie kompletno$ci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na ww. urzadzenia
oraz ich $wiadectw pochodzenia,

12) kontrola sposobu sktadowania 1 przechowywania materialdéw oraz uporzadkowania miejsc
sktadowania po zakonczeniu robot,

13) bezzwloczne informowanie o wystgpowaniu na terenie budowy podwykonawcow bez wiedzy
1 zgody Zamawiajacego,

14) weryfikacja dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce robot budowlanych i/lub jego
Podwykonawcow o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob realizujacych inwestycje,
celem potwierdzenia wymogu Zamawiajacego dotyczacego obowigzku zatrudnienia
okreslonych 0séb na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy przy
realizacji inwestycji, jak rowniez kontrola tych informacji w miejscu realizacji inwestycji
(przynajmniej 1 raz w kazdym miesigcu sprawowania nadzoru), wraz z przekazywaniem
Zamawiajacemu stwierdzonych naruszen w tym wzgledzie,

15) sprawdzanie i1 kontrola realizacji projektu organizacji ruchu drogowego w zwigzku
z wykonywanymi robotami,

16) koordynacja robot w taki sposdb, aby nie zaktdcié pracy istniejacych sieci i instalacji,

17) dotozenie wszelkich staran w celu zapewnienia terminowego zakonczenia realizacji umowy
na roboty przy minimalnym stopniu utrudnien dla mieszkancéw, posiadaczy gruntow, na
ktérych prowadzone sg roboty oraz posiadaczy nieruchomosci przylegtych,

18) nadzor, aby roboty wykonywane byty przy zachowaniu nalezytego poziomu ochrony zdrowia
1 bezpieczenstwa,

19) monitorowanie zagrozen dla sSrodowiska w zakresie sposobu prowadzenia robot,

20) sprawdzanie wykonania robdt i powiadamianie Wykonawcy robdt budowlanych o wykrytych
wadach oraz poswiadczanie usuni¢cia wad przez Wykonawce robot budowlanych, a takze
ustalanie rodzaju i zakresu robot koniecznych do usuniecia wad,

21) przeprowadzanie z Wykonawcg robot budowlanych odbiorow robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, niezbednych przegladow migdzyoperacyjnych 1 odbiorow koncowych
realizowanego zadania inwestycyjnego z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego o ile
Zamawiajacy uzna swoj udziat za konieczny,

22) ocena 1 weryfikacja propozycji robot dodatkowych i1 zmian przedstawionych przez
Wykonawce robot budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przediozenie do
decyzji Zamawiajacego,

23) dokumentowanie wszelkich postepoéw prac,

24) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdje¢ cyfrowych.
Zdjecia powinny by¢ opatrzone datg ich wykonania i1 z archiwizowane w formacie cyfrowym
(no$nik DVD lub CD- w ilo$ci 2 egz.)

25) organizowanie w razie potrzeby okresowych spotkan w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego, sporzadzanie 1 uzgadnianie ze stronami protokotow z tych spotkan
1 przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania,

26) obsluga kontroli (w tym organizacja spotkan roboczych) i przedstawicieli podmiotéw
odpowiedzialnych za realizacj¢ projektu w zakresie swoich praw i obowigzkow,

27) udzielanie Wykonawcy robdt budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich
koniecznych dokumentéw 1 pozwolen tj. weryfikacji przygotowanych dokumentow,
wnioskow administracyjnych, sprawdzania ich kompletno$ci, biezacego informowania
Wykonawcy robdt budowlanych o obowigzujacych przepisach 1 procedurach
formalno-prawnych i administracyjnych (ze szczegbélnym uwzglednieniem zmian
wprowadzanych do obowigzujacych przepisow),

28) zapobieganie zdarzeniom mogacym prowadzi¢ do powstania roszczen Wykonawcy robot
budowlanych w stosunku do Zamawiajacego,



29) udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wyniktych
podczas realizacji umowy,

30) wstrzymanie robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
Z wymaganiami umowy,

31) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce robdt budowlanych placu budowy
w przypadku wypowiedzenia umowy,

32) rozliczenie Kontraktu w przypadku jego wypowiedzenia,

33) sprawdzenie i akceptacja wynikdw wszystkich prob i rozruchow przy oddaniu do eksploatacji
po ich weryfikacji 1 uzgodnieniu z Zamawiajacym,

34) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oSwiadczen Wykonawcy robot budowlanych w celu
zgloszenia zakonczenia robdt do nadzoru budowlanego,

35) potwierdzenie w Dzienniku Budowy zapisow kierownika budowy o gotowos$ci robot do
odbioru,

36) sprawdzenie 1 akceptacja operatu kolaudacyjnego przygotowanego przez Wykonawce robot
budowlanych w terminie 3 dni od daty otrzymania opracowania od Wykonawcy,

37) biezace dokonywanie przegladow placu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
prowadzonych robdt, a w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci niezwloczne
poinformowanie Zamawiajacego oraz sporzadzenie informacji z kontroli do wiadomosci
Zamawiajacego 1 Wykonawcy robot budowlanych.

Na etapie odbioru obiektu lub robdt oraz po zakonczeniu realizacji inwestycji:
1) w okresie zglaszania wad, w sytuacji wystapienia wad Iub uszkodzen, niezwtoczne
stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania wad,
2) zapewnienie stalego nadzoru w okresie zgtaszania wad:
a) finalizacja zadan wynikajacych z obowiazkdéw na etapie budowy,
b) dokonywanie inspekcji 1 nadzor nad robotami zaleglymi oraz robotami niezbednymi
do usunigcia stwierdzonych wad i ich odbidr,
c) wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
1 sporow,
d) wudziat w przegladach gwarancyjnych na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
e) prowadzenie dokumentacji w sprawie zglaszania wad,
f) konsekwentne egzekwowanie obowigzkow gwarancyjnych od Wykonawcy robot
budowlanych oraz potwierdzenie usuwania usterek.

Dokumentacja fotograficzna wykonana w ramach realizacji obowigzkow Wykonawcy
z momentem jej przekazania stanie si¢ wilasnoscig Zamawiajacego. Jednoczesnie wraz
z przekazaniem tej dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiajacego przyshugujace mu prawa
autorskie majatkowe do wykonanej dokumentacji fotograficznej, w ramach wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca o§wiadcza, ze z chwilg przeniesienia autorskich praw
majatkowych 1 praw pokrewnych Zamawiajacemu przystuguje wytaczne prawo do dysponowania
dokumentacja fotograficzng w calosci, jak rowniez w dajacych wyodrgbni¢ si¢ czg$ciach na
wszystkich polach eksploatacji, w szczego6lnosci: zwielokrotniania 1 utrwalania dokumentacji
dowolng technika, wprowadzania dokumentacji do pamigci komputerow i innych tego typu
urzadzen, wprowadzania i wykorzystywania dokumentacji we wszelkich formach i w kazdy sposob
w Internecie oraz innych sieciach komputerowych, wystawiania 1 publikowania dokumentacji
dowolng technika, wykorzystywania dokumentacji przy wykonywaniu innych opracowan,
wprowadzania do obrotu oraz oddawania dokumentacji do korzystania innym podmiotom na
podstawie umow prawa cywilnego.

3. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowg przedstawicielem
Zamawiajacego 1 jego reprezentantem w kontaktach z Wykonawca robot budowlanych objetych
nadzorem.



10.

11.

12.

13.

14.

. Wykonawca gwarantuje stawienie si¢ na placu budowy/ w siedzibie Zamawiajgcego osoby

petniacej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w uzgodnionym terminie nie dtuzszym niz
3 godziny po telefonicznym wezwaniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci skontaktowania si¢ telefonicznego z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego, za prawidlowe wezwanie telefoniczne uznaje si¢ przypadek co najmniej
dwukrotnej proby uzyskania polaczenia oraz wyslania na numer telefonu osoby pekiacej
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego informacji tekstowej (SMS) o miejscu
stawienia si¢. W sytuacji braku mozliwosci wyslania informacji tekstowej, zawiadomienie
o koniecznosci stawienia si¢ przestane zostanie na adrese-mail: ..................................

. Wykonawca zobowigzuje si¢ petlni¢ swoja funkcj¢ z nalezytg staranno$cig, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa, praktyka wykonywania nadzoru oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

. Jezeli w okresie realizacji budowy zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych robodt

nieprzewidzianych umowa zawarta z Wykonawca robot budowlanych, Wykonawca (lub
realizujacy ustuge Inspektor nadzoru inwestorskiego) powinien niezwtocznie zawiadomic o tym
Zamawiajacego, celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia. Konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych winna by¢ przez Wykonawce robot budowlanych uzasadniona.

. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy

robot budowlanych polecenia wykonania robot dodatkowych nieobjetych umowa z
Wykonawcg robét lub robdét zamiennych.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych Wykonawca zobowiazany jest
petni¢ nadzor nad tymi robotami, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Raporty miesi¢czne, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4) umowy pozycja ,.na etapie realizacji
inwestycji”, Wykonawca bedzie dostarczal do 5 dnia miesigca nastepujacego po kazdym
miesigcu  kalendarzowym realizacji umowy. Opracowany raport winien zawiera
wyszczegolnienie czynnosci objetych umowa, a zrealizowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w danym miesigcu wraz z dokumentacja fotograficzna.

Zgodnie ze zlozong oferta Wykonawca wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego nw.
0SODE/Y: e posiadajaca/e uprawnienia budowlane nr .................. z
dnia .................. W ZAKTESIE . oneintitiitit i

Wykonawca moze dokonywaé zmiany oso6b przewidzianych do wykonywania ustugi,
wskazanych w ust. 11, jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajacego. Zmiana osoby w trakcie
realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce okoliczno$ciami
uniemozliwiajagcymi dalsze pelnienie tej funkcji przez osobe (np. diugotrwata choroba,
zaplanowana przerwa w $wiadczeniu ustugi lub urlop trwajacy co najmniej 2 tygodnie,
rozwigzanie stosunku prawnego z wykonawca, zgon). Nowa osoba musi posiada¢ uprawnienia
1 kwalifikacje zgodnie z warunkiem okreslonym w zapytaniu ofertowym, o ile takowe zostaty
okreslone.

Wraz z wnioskiem o zmiang¢ 0sob przewidzianych do wykonywania zamdwienia, Wykonawca
sktada dokumenty potwierdzajace posiadane kwalifikacje wymagane w zapytaniu ofertowym
wzgledem tych o0sob.

Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane ze zmianami w sktadzie personelu
nadzorujacego.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy umoweg na roboty realizowane w ramach zadania o ktorym

mowa w § 1 ust. 1, zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca robot budowlanych,
niezwlocznie po podpisaniu w/w umowy, a w przypadku zawarcia umowy po podpisaniu
umowy na nadzdr inwestorski - niezwlocznie po jej zawarciu.

. Zamawiajacy w kazdym czasie moze zwroci¢ si¢ do Wykonawcy z zadaniem przedstawienia

informacji z realizacji inwestycji objetej nadzorem, i podjetych w tym celu czynnosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.



11.

12.

§5

Wynagrodzenie
. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie czynnosci okreslonych w § 1 zgodnie
z przedstawiong ofertg wyniesie kwote brutto (tj. z podatkiem VAT): ceieeviiieiiinreineinnn 7k
(StoWnie: ... ) w tym podatek VAT (.....%):
.......................... zt

. Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowania cze¢$ciowego.
. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury stanowi protokoét odbioru koncowego

ustugi w zakresie nadzoru nad realizacjg robot oraz ich odbioru spisany po dostarczeniu
Zamawiajacemu Raportu Koncowego z przebiegu realizacji ustugi po zakonczeniu czynnosci
odbioru koncowego robdt budowlanych podlegajacych nadzorowi - przy czym protokél z
odbioru koncowego uslugi spisany zostanie nie wcze$niej niz po 01.01.2024 r.,

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy platne bedzie przez Zarzad Drog

Powiatowych (platnik i odbiorca faktur) w ciggu 30 dni od wptywu faktury do siedziby
Zamawiajacego.

. Faktura VAT zostanie wystawiona na:

Nabyweca: Powiat Gliwicki, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, NIP: 631-26-06-158
Odbiorca i Platnik: Zarzad Drog Powiatowych ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy na rachunek bankowy ...........cccceevverirenne. ..
. Wykonawca o$wiadcza, ze jest posiadaczem rachunku wskazanego w ust. 6.
. W przypadku rozbieznosci pomigdzy terminem ptatnosci wskazanym na fakturze, a terminem

platnosci wskazanym w niniejszej umowie ust. 4, przyjmuje si¢, ze prawidlowo podano termin
W umowie.

. Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej ptatnosci.

Przy realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 9 Zamawiajacy przekaze
warto$¢ netto zobowigzania wskazanego na fakturze przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w ust. 6, za§ warto$¢ podatku VAT wskazana na fakturze — na osobny
rachunek Wykonawcy.

Platnosci beda regulowane wylacznie na firmowy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w ust. 6 stuzacy do prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, w ramach ktorej wykonywany jest
przedmiot umowy.

Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§6

Kary umowne

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajacy moze naliczy¢

Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$§¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1.

b) za zwtok¢ w dostarczeniu do siedziby Zamawiajacego Raportu Miesigcznego Inspektora,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 50,00 PLN za kazdy dzien
przekroczenia terminu o ktérym mowa w § 3 ust.10),

c) za zwloke w dostarczeniu do siedziby Zamawiajacego Raportu Koncowego, Wykonawca
zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 50,00 PLN za kazdy dzien przekroczenia
terminu o ktorym mowa w § 3 ust. 2 na etapie realizacji inwestycji pkt 5),

d) za zwloke w sprawdzeniu operatu kolaudacyjnego, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokos$ci 20,00 PLN za kazdy dzien przekroczenia terminu o ktorym mowa w §
3 ust. 2 na etapie realizacji inwestycji pkt 36),

e) za brak reakcji na przekazane listownie, droga elektroniczng badz faksem wezwanie
Zamawiajacego do zlozenia w wyznaczonym terminie pisemnych wyjasnien, przedtozenia
informacji, sprawozdania badZz tez uzupeilnienia dokumentow Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 50,00 PLN za drugie i kazde nast¢pne wezwanie,
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f) za brak nadzoru nad pracownikami Wykonawcy realizujacymi roboty budowlane
zatrudnionymi na podstawie umowy o prac¢ Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 50,00 PLN w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

g) za uchylanie si¢ od wykonania czynnosci na etapie po zakonczeniu inwestycji o ktorych
mowa w § 3 Umowy — 100,00 zt za kazde takie uchybienie,

h) za zwloke wigksza niz 15 minut w stawieniu si¢ na plac budowy/ w siedzibie Zamawiajgcego
osoby pelnigcej funkcje¢ Inspektora nadzoru, od czasu wskazanego w § 3 ust. 4, Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 50,00 PLN w kazdym przypadku
stwierdzenia takiej zwtoki.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa odniesionej szkody Zamawiajagcy moze dochodzi¢ realizacji

odszkodowania uzupetniajacego.

. Warto$¢ kar umownych moze by¢ potrgcana z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy

(w przypadku dopuszczalnos$ci takiego rozwigzania przewidzianym przez obowigzujace

przepisy prawa), na co Wykonawca wyraza zgod¢. Kary umowne stajg si¢ wymagalne z dniem

ich naliczenia na podstawie okolicznos$ci stanowigcych podstawe ich wystapienia.

. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych wyniesie 20% warto$ci wynagrodzenia ustalonego w § 5

ust. 1 umowy.

§7

Zmiany umowy

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy, w stosunku do tresci

oferty Wykonawcy, w nastgpujacym zakresie 1 okolicznos$ciach:

a) zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas op6znienia, jezeli takie
op6znienie ma lub bedzie miato wplyw na wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze
zmiana ta wynika z okolicznos$ci, ktérych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie
sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w nastgpujacych przypadkach:

a. wystgpienie konieczno$ci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia
ustug, ktorych realizacja wigze si¢ z potrzebg zmiany terminu wykonania,

b. przekroczenie zakreslonych przez prawo termind6w wydawania przez organ administracji
decyzji, zezwolen, itp., a gdyby takich terminéw nie bylo wskazanych prawnie — ponad
termin 30-dniowy,

c. odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowe;,

d. wystapienie innych szczegdlnych okolicznosci, za ktore Wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

e. sity wyzszej,

f. zmiany obowigzujacych przepisow prawa,

g. zmiany kofcowego terminu wykonania nadzorowanych robdt budowlanych przy
inwestycji, o ktorej mowa w § 1.

. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty w przypadku gdy:

a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wytycznych lub zalecen
instytucji, ktora przyznata $rodki na sfinansowanie zamowienia lub/i umowy na roboty
budowlane - o zapisy dostosowujace tres¢ umowy do nowych warunkow i zalecen;

b) nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw
na realizacj¢ przedmiotu umowy - poprzez wprowadzenie zapisow uwzgledniajacych nowe
brzmienie tych przepisow.

. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 jest ztozenie uzasadnionego wniosku

przez strong inicjujgcg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu.

. Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§8

Postanowienia koncowe



W sytuacji nienalezytego wykonywania lub niewykonywania obowigzkoéw wynikajacych
z umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest uprawniony do natychmiastowego rozwigzania
umowy, za uprzednim wezwaniem Wykonawcy do prawidlowego wykonywania umowy wraz
z wyznaczeniem terminu i jego bezskutecznym uptywem.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy
kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

. Na wypadek sporu miedzy stronami spraw¢ rozpozna Sad miejscowo i rzeczowo wilasciwy
dla Zamawiajacego.

Z ramienia Zamawiajgcego do kontaktow w ramach umowy wyznacza si¢ Pana:
Pawel Karpa tel. kontaktowy: tel.: 605 435 731.

Umowg niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego,
1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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