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Załącznik Nr 4 

 

Projekt umowy -  Nr ………………… 

 

 

zawarta w dniu ………………. pomiędzy: 

Powiatem Gliwickim  

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice 

NIP: 631 26 06 158 
reprezentowanym przez:            

- mgr inż. Aleksandrę Wielgosz – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych;  

ul. Zygmunta Starego 17,  44-100 Gliwice 
zwanym dalej Zamawiającym 

oraz 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

REGON: …………………. 

NIP: ………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą  

 

Z uwagi na fakt, iż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progu określonego   w art. 2 ust. 

1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 

funkcjonującego w jednostce została zawarta umowa o następującej treści 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawcę zadania pn.: „Sprzątanie pasa drogowego 

dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Gliwickiego” zwanego dalej 

zadaniem. 

2. Wykaz dróg na których należy zrealizować zadanie  został zawarty w  zał. Nr 1 i 2 do Umowy.  

 

§ 2 

Termin realizacji zadania:  do dnia 12.04.2024r. 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami 

lokalizacyjno-terenowymi miejsca prowadzenia prac i uwzględnił je przy wycenie zadania. 

Określone w umowie wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość kosztów związanych z 

realizacją zadania.  

2. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązuje się do jednokrotnego oczyszczenia pasa 

drogowego dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Gliwickiego z wszelkich 

zanieczyszczeń w tym: butelki, śmieci, gałęzie, wycięte krzaki,  pozostałości z urządzeń takich 

jak: betonowe słupki hektometrowe, metalowe elementy wygrodzeń, balustrady, odpady  

z tworzyw sztucznych, kamienie, opony, meble itp. 
3. Zakresem zadania   objęta będzie  cała szerokość pasa drogowego (jezdnia, pobocze, pas zieleni, 

rów przydrożny wraz ze skarpami)  

4. Wszelkie odpady powinny być zbierane w worki foliowe, które zapewnia Wykonawca. Natomiast 

odpady o większych gabarytach, takie jak: porzucone betonowe słupki hektometrowe, metalowe 

elementy wygrodzeń, balustrady, odpady z tworzyw sztucznych, kamienie, opony itp. należy 
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składować bezpośrednio na wykorzystywanych przez Wykonawcę środkach transportowych. 

Usunięte zanieczyszczenia należy wywieźć na wysypisko śmieci.  

5. Nie dopuszcza się pozostawienia zebranych zanieczyszczeń w pasie drogowym. Worki 

z odpadami powinny być wywożone na wysypisko każdego dnia po wykonaniu zbiórki. 

6. Wykonawca przystąpi do realizacji prac w terminie 2 dni  roboczych od dnia przekazania terenu 

w formie protokołu. Faktyczna data rozpoczęcia prac przez Wykonawcę  zostanie 

wpisana przez Zamawiającego w protokole przekazania terenu o którym mowa w ust. 8. 

7. Niedotrzymanie terminu o którym mowa w ust. 6 uprawniać będzie Zamawiającego do 

skorzystania z uprawnień o których mowa w § 8 umowy.  

8. Przekazanie terenu objętego zadaniem nastąpi na podstawie protokołu przekazania terenu nie 

później niż 3 dni robocze od daty podpisania Umowy. Podczas w/w przekazania Zamawiający 

wskaże kolejność prowadzenia prac na  terenie  poszczególnych Gmin Powiatu Gliwickiego.  

O kolejności decyduje każdorazowo Zamawiający a wszelkie zmiany będą wymagały akceptacji 

osób powołanych przez Zamawiającego do kontrolowania wykonania przedmiotu umowy. 

9. Rozpoczęcie prac należy zgłosić do Zamawiającego w formie telefonicznej (tel. 605 787 341 )     

lub pisemnej (e-mail: tjaworek@zdpgliwice.pl)  podając  numer  drogi powiatowej, na której prace 

zostały rozpoczęte. 

10. Opłatę  z tytułu  składowania / przekazania odpadów na wysypisko lub miejsce utylizacji 

ponosi Wykonawca. 

11. Zamawiający nie jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                      

o odpadach. 

 

§ 4 

1. Prace objęte zadaniem należy wykonać z należytą starannością, uwzględniając wiedzę, 

doświadczenie i posiadane kwalifikacje. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania zadania wszelkie przepisy 

prawne obowiązujące w trakcie jego realizacji, a w szczególności przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca posiada wymagane zezwolenia dotyczące gospodarki odpadami w zakresie 

realizowanego zadania. 

3. Prowadzone prace nie mogą wpływać na utrudnienia w ruchu drogowym oraz zagrażać 

bezpieczeństwu Pojazdy biorące udział przy realizacji zadania powinny być odpowiednio 

oznakowane,  natomiast pracownicy pracować w kamizelkach ostrzegawczych. 

4. Wykonawca w czasie prowadzonych prac związanych z realizacją zadania ponosi pełną 

odpowiedzialność cywilno-prawną za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim  

5. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej 

(OC) i jest zobowiązany do jej posiadania przez cały okres realizacji umowy. 

 

§ 5 

1. Osobą powołaną przez Zamawiającego do kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę 

warunków umownych oraz jakości i ilości wykonanego zadania jest: Pan Tomasz Jaworek; tel.: 

605 787 341,  e-mail tjaworek@zdpgliwice.pl 

2. Odpowiedzialnym za wykonanie całego zadania ze strony Wykonawcy jest:  

Pan/Pani …………………………………………………………………………………………. 

   

§ 6 

1. Zamawiający prowadzić będzie na bieżąco kontrolę w czasie realizacji zadania, która dotyczyć 

będzie wykonanych prac na danym odcinku drogi.  

2. Zgłoszenie danego odcinka drogi do kontroli przez Wykonawcę winno nastąpić w formie 

telefonicznej osobie wskazanej przez Zamawiającego w umowie.  

3. Po przeprowadzeniu kontroli Zamawiający sporządzi notatkę służbową. 

 

mailto:tjaworek@zdpgliwice.pl
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4. Jeżeli podczas kontroli Zamawiający stwierdzi nieprawidłowości w wykonaniu prac 

(pozostałości śmieci np. papierki, butelki itp.). Wykonawca zobowiązany jest w trakcie kontroli 

je usunąć. Jeżeli nieprawidłowości te nie zostaną usunięte podczas objazdu danego odcinka drogi 

to zostanie przeprowadzona ponowna kontrola (aż do skutecznego usunięcia nieprawidłowości).  

5. O zakończeniu wykonania zadania Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie poprzez 

złożenie odpowiedniego oświadczenia osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź poprzez 

nadanie zawiadomienia przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną 

(e-mail).  

6. Zamawiający dokonuje odbioru końcowego z udziałem Wykonawcy i sporządza protokół odbioru 

końcowego, który podpisują strony umowy. Osobą upoważnioną do podpisania protokołu odbioru 

ze strony Wykonawcy jest osoba wskazana w § 5 ust. 2.     

7. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, strony ustalają termin ich usunięcia. Zamawiający, po 

upływie wyznaczonego terminu na usunięcie wad, dokona protokolarnego odbioru z usunięcia 

wad. Protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury, o której mowa w § 7 ust. 3. 

8. Brak usunięcia stwierdzonych wad w terminie ustalonym przez strony uprawniać będzie 

Zamawiającego do zlecenia ich naprawy przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 7 

1. Za zrealizowane zadanie Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto 

(tj. z podatkiem VAT): ………………….zł (słownie: …………………………………….../100  

w tym podatek VAT ( …….%) tj.: …………. zł.  

2. Rozliczenie miedzy stronami nastąpi na podstawie faktury po wykonaniu zadania i po 

sporządzeniu końcowego protokołu odbioru, podpisanego przez obie strony umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty podpisania 

protokołu końcowego odbioru o którym mowa w § 6 ust. 6 z zastrzeżeniem § 6 ust. 7. 

4. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury na 

rachunek bankowy nr ………………………………………………  

5. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.  

6. Faktura VAT zostanie wystawiona na:  

    Nabywca: Powiat Gliwicki, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, NIP: 631-26 -06 -158 

    Odbiorca i Płatnik : Zarząd Dróg Powiatowych 44-100 Gliwice ul. Zygmunta Starego 17 

7. Wykonawca oświadcza, że jest posiadaczem rachunku wskazanego w ust. 4. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym na fakturze a terminem 

płatności w skazanym w niniejszej umowie ust. 4, przyjmuje się, że prawidłowo podano termin                

w umowie.  

9. Zamawiający dokona zapłaty należności w formie metody podzielonej płatności.  

10. Przy realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 9 Zamawiający przekaże 

wartość netto zobowiązania wskazanego na fakturze przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w ust. 4, zaś wartość podatku VAT wskazana na fakturze - na osobny 

rachunek VAT Wykonawcy.  

11. Płatności będą regulowane wyłącznie na firmowy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany                 

w ust. 4 służący do prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której wykonywana jest 

usługa.  

12. Cesja wierzytelności Wykonawcy wymaga, pod rygorem nieważności, uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

 

§ 8 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć 

Wykonawcy następujące kary umowne: 
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a) za zwłokę w przystąpieniu przez Wykonawcę do realizacji prac w terminie o którym 

mowa w § 3 ust. 6 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki,  

b) za odstąpienie lub wypowiedzenie umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia ustalonego  w § 7 ust. 1, 

c) za zwłokę w usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze, jak również w 

przypadku braku usunięcia odpadów po drugiej i każdej następnej kontroli, o której mowa 

w § 6 ust. 4 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia nieprawidłowości lub stwierdzenie 

braku usunięcia odpadów po przeprowadzonej kontroli, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 10,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony, 

b) z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez 

Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary, chyba że Zamawiający dokona potrącenia kary z 

należnościami przysługującymi Wykonawcy  na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym ostatnim 

przypadku wymagalność naliczonych kar umownych nastąpi wraz z momentem doręczenia 

Wykonawcy not księgowych informujących o wysokości kary umownej. 

4. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, strony mają prawo 

dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy 

określone w tym paragrafie kary nie pokrywają ich szkód. 

5. Zapisy dotyczące kar umownych pozostają ważne w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek 

ze stron od umowy. 

6. Suma kar umownych ze wszystkich tytułów nie przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia brutto 

określonej w § 7 ust. 1 umowy. 

 

§ 9 

Jeżeli Wykonawca realizuje zadanie zamówienia w sposób nienależyty, lub z naruszeniem 

obowiązujących w tym zakresie przypisów prawa, nie przystąpił do realizacji zamówienia lub 

zaprzestał jego wykonywania przez okres dłuższy niż 5 dni, Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń i wyznaczeniu w 

tym celu terminu, w terminie 7 dni od dnia bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu. 

 

§ 10 

Zmiany niniejszej umowy nastąpić może wyłącznie w formie aneksu pod rygorem nieważności i 

wymaga obopólnej zgody Stron. 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 12 

W przypadku sporu między stronami sprawę rozpozna Sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla 

Zamawiającego. 

§ 13 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, 1 dla 

Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:         Wykonawca: 
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Załącznik nr 1 do umowy  
 

 

Wykaz dróg do zbiórki śmieci - część południowa  Powiatu Gliwickiego 

 

 

    

Lp. Nr drogi Przebieg 

Długość drogi [km] 

Sprzątanie po obu 

stronach drogi 

    GMINA GIERAŁTOWICE   

1. 2908 S Gierałtowice - Ornontowice 4,175 

2. 2909 S Zabrze - Ornontowice 6,253 

3. 2910 S 

Od końca terenu zabudowanego w Chudowie - 

do granicy Powiatu Gliwickiego ( kierunek 

Bujaków ) 0,630 

    MIASTO KNURÓW   

4. 2981 S 

Knurów ul. 1 Maja (od gr. Gliwice do                             

ul. Kosmonautów) 0,930 

5. 2980 S 

ul. Lignozy/Aleja Piastów/Książenicka                          

w Knurowie 3,786 

6. 2982 S ul. Michalskiego 1,000 

    GMINA PILCHOWICE   

7. 2931 S Kuźnia Nieborowska - Wilcza 2,988 

8. 2928 S Od DW 921 do DK 78 - ul. Krywałdzka 1,707 

9. 2925 S 

Smolnica - Leboszowska (do przejazdu 

kolejowego) 2,000 

10. 2916 S Sośnicowice - Żernica 8,950 

    GMINA SOŚNICOWICE   

11. 2991 S Sośnicowice -Gliwice 7,042 

12. 2918 S 

DW 408 do tablica miejscowości ,, Rachowice " 

oraz od końca terenu zabudowanego w 

Rachowicach do początku terenu zabudowanego 

w Bojszowie 4,150 

    GMINA RUDZINIEC   

13. 2918 S 

Rudno (tablica miejscowości)- Rudziniec 

(tablica miejscowości) 2,500 

14. 2915 S 

Kleszczów (tablica miejscowości) do 

miejscowości Rudno (tablica miejscowości) 3,000 

  
SUMA: 49,111 
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Załącznik nr 2 do umowy  
 

 

Wykaz dróg do zbiórki śmieci - część północna  Powiatu Gliwickiego 

 

 

Lp. Nr drogi  Przebieg  Długość drogi [km] 

   Sprzątanie po obu 

stronach drogi 

  GMINA WIELOWIEŚ  

1. 2904 S DW 901- Kopienica - cały odcinek 0,900 

2. 2957 S Wielowieś – Czarków ul. Czarkowska, cały 

odcinek 

2,300 

3. 2912 S  Sarnów-Dąbrówka od posesji nr 2 do pierwszych 

zabudowań w Dąbrówce 

3,800 

4. 2902 S od końca terenu zabudowanego w m. Wielowieś 

do granicy Powiatu Gliwickiego 

2,230 

5. 2958 S od posesji nr 46 ul. Główna w Świbiu  

do stawu w Wiśniczu i od posesji nr 40  

ul. Wiejska w Wiśniczu do DW 907 

2,500 

6. 2960 S Świbie-Sarnów cały odcinek 3,200 

  GMINA PYSKOWICE  

7. 2905 S Pyskowice - granica powiatu - cały odcinek 2,800 

  GMINA PYSKOWICE  

8. 2939 S Chechło- Niewiesze cały odcinek  

(od 2918S do DK 40) 

5,600 

9. 2941 S Pławniowice – DK 40  cały odcinek 2,700 

10. 2944 S Taciszów - Rzeczyce do skrzyżowania z  

DP 2945 S 

2,800 

11. 2918 S od m.  Błotnica Strzelecka (granica powiatu)           

–  do skrzyżowania z 2940 S ul. Leśna/Opolska               

w Rudzińcu  

12,234 

  GMINA TOSZEK  

12. 2913 S  Pniów - Paczyna – Bycina - Taciszów- 

Kleszczów – cały odcinek 

12,500 

13. 2947 S  Kotulin – DK 94, od posesji ul. Kolejowa 47              

do DK 94 

1,600 

14. 2949 S  Toszek- Poniszowice cały odcinek 9,400 

15. 2950 S Toszek- Zacharzowice- Łubie, cały odcinek 6,400 

16. 2912 S od końca zabudowy w Sarnowie do Toszka                   

DK 94 

1,500 
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17. 2973 S Od posesji nr 34 w Ciochowicach do DW 907 w 

Boguszycach 

1,000 

18. 2971 S Od DK 94 do skrzyżowania z ul. Szkolną  1,500 

  SUMA                               74,964     

 

 

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ DRÓG (CZĘŚĆ PÓŁNOCNA + CZĘŚĆ POŁUDNIOWA):  124,08 km  
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