ZDP/DI/5442ch/ 1 /2023

Przedmiar robot

Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej Nr 2931 S ul. Wiejska

w Kuzni Nieborowskiej - etap II

ZALACZNIK NR 4

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Tlo$¢ jedn.
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
I ROZBIORKOWE
1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa km
drog w terenie rowninnym
0,150
2 D.01.02.04 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na m
glebokosé
10-cm
150,00
3 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni m2
z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubos¢ nawierzchni
§r. 5 cm wraz
z odwozem na $r. odl. 15 i utylizacja
75,00
4 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy m2
z kruszywa kamiennego grubosci 20-cm wraz z odwozem na
odl. 15 i utylizacja
75,00
I ROBOTY ZIEMNE
5 D.01.02.02a  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy m2
spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm
348,00
6 D.02.01.01 Roboty ziemne koparkami z transportem urobku m3
samochodami samowytadowczymi do 1-km - wykonanie
koryta pod chodnik i zjazdy - 80 % gruntu zostanie
wykorzystane do zasypania rowow po zabudowie kanatu
natomiast pozostala cz¢s¢ 20 % nalezy odwiez¢ na $r.
odl. 15 km i zutylizowac.
195,00
7 D.02.01.01 Roboty ziemne koparkami z transportem urobku m3
samochodami samowytadowczymi do 15-km i utylizacjg -
wykonanie wykopu pod kanat deszczowy, saczek i
przykanaliki
152,00
8 D.02.00.00 Formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami m3
samowytadowczymi material pochodzacy z wykopow
45,00
9 D.02.00.00 Zaggszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt m3
spoisty kategorii
n-1v 4500
1 CHODNIKI
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10 |D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
konstrukcyjne nawierzchni, rgcznie, grunt kategorii I-11
255,00
11 |D.08.01.01B |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
10,50
12 |D.08.01.01B |Krawgzniki betonowe, wystajace 20x30-cm na podsypce m
cementowo-piaskowej
123,00
13 |D.04.04.02 Podloze z materiatow sypkich, grubosci 10-cm - warstwa m2
odcinajaca z piasku tamanego 0/2
255,00
14 |D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosé m2
warstwy po zageszezeniu 20-cm
255,00
15 |D.08.03.01 Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem m3
9,60
16 |D.08.03.01 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z m
wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
137,00
17 |D.08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na m2
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
255,00
18 |D.08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na m2
podsypce cementowo-piaskowej, kostka o wypuklej fakturze
(integracyjna) koloru zo6ttego
4,00
v ZIAZDY
19 |D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
konstrukcyjne nawierzchni, rgcznie, grunt kategorii I-11
74,00
20 |D.08.01.01B |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
4,50
21 [D.08.01.01B |Krawezniki betonowe, wtopione 20x22x100-cm na podsypce m
cementowo-piaskowej
24,00
22 |D.08.01.01B |Krawezniki betonowe, skosy 20x22-30x100-cm na podsypce m
cementowo-piaskowej
8,00
23 |D.08.01.01B |Krawezniki betonowe, utozone na ptasko 15x30x100-cm na m
podsypce cementowo-piaskowej
20,00
24 [D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, grubosé m2
warstwy po zageszczeniu 25-cm
74,00
25 |D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubosc m2
warstwy po zageszczeniu 15-cm
74,00
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26 [D.08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8-cm, na m2
podsypce cementowo-piaskowej - kostka czerwona
74,00
\% KONSTRUKCJA OPOROWA
27 [D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw , kruszywo tamane 0/31,5 ,grubosé m2
warstwy po zaggszczeniu 15 cm
3,80
28 (D.10.01.01 Podktady na podlozu gruntowym betonowe m3
3,80
29 (D.10.01.01 Sciany oporowe prefabrykowane m
38,00
30 (D.03.03.01 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk -Ulozenie drenazu w m
postaci saczka
z otuling z widkna syntetycznego
44,00
31 (D.03.03.01 Podloza i obsybki z kruszyw naturalnych dowiezionych ,zwir - m3
obsybka rury drenarskiej zwierem o granulacji
10-20 mm
5,72
VI ODWODNIENIE
Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych,
32 |D03.0201  |Plasek m3 110,00
Kanaty z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi-400-mm
33 [D.03.02.01 m 115,00
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm
34 1D.03.02.01 m 4,00
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym
wykopie, kregi $r. 1000-mm, gleboko$é 3-m
35 [D.03.02.01 szt 3,00
Studzienki $cickowe z gotowych elementow, uliczna
betonowa, Fi-500-mm z osadnikiem i syfonem
36 [D.03.02.01 szt 4,00
37 [D.03.02.01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-400-mm m 115,00
Zasypanie wykopow podtuznych punktowych, rowow.
38 [D.03.02.01 m3 88,00
Kamerownie odcinka kanalizacji (teleinspekcja TV
39 |D.030201  |monitoring) kpl 1,00
VIl Czyszczenie istniejacej kanalizacji
40 |D.03.04.01 Czyszenie istniejacej kanalizacji deszczowej sr. 400. Nalezy
przyjac¢ 70 % zamulenia rury. Odwoz i utylizacja
zanieczyszczen lezy po stronie Wykonawcy
m 300,00
VI ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
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41 |D.08.01.01B [Lawy pod nawierzchnig,(betonowa) m3
11,25
42 |D.05.03.05 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na m2
zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna,
zuzycie emulsji 0,5 -kg/m2
75,00
43 |D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
grysowych, asfaltowe, warstwa §cieralna o grubosci 5 cm
75,00
44 |D.05.03.05 Potaczenie ztaczy warstw Scieralnych m
150,00
IX OZNAKOWANIE POZIOME
| PIONOWE
45 |D.07.01.01 Oznakowanie poziome w technologii cienkowarstwowej P- m2
le, P-4, P-17, P-10,
P-14, 28,00
46 |D.07.02.01 Ustawienie znakéw pionowych szt
D-15- 1 szt.,, D-6 -2 szt,
3,00
X ELEMENTY BRD
47 1D.07.06.02 Zakup oraz montaz bariery typu U-11a rurowo- m
szczeblinkowa koloru zétto- czarnego
38,00
XI ROBOTY WYKONCZENIOWE
48 |D.09.01.01 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubos$ci warstwy m2
humusu 15-cm
150,00
49 1D.13.13.13 Zakup oraz montaz wiaty przystankowe;j szt
1,00
X1l ROBOTY TOWARZYSZACE
50 (D.00.00.00 Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robot kpl
wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu - wykonanie
projektu lezy po stronie Wykonawcy
1,00
51 |D.01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem do kpl
zasobow geodezyjnych 1,00
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